

1. 업무중복도

■ 사업책임기술인 : 지은희

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여기간
사업책임 기술인	지은희	스마트축산 ICT한 우단지 조성사업 지구단위계획 및 기본설시설계용역		2020.09.23~ 2021.12.21	1,273 (880)	9.5개월 (285일) ※중복기간 8개월적용	울진군	도시 계획	2020.09.23~ 2021.12.21
		소규모 전략사업 기본구상 및 사업 화방안 수립용역		2020.10.19~ 2022.10.18	614 (368)	19.5개월 (586일) ※중복기간 8개월적용	경기주택도 시공사	도시 계획	2020.10.19~ 2022.10.18
		거제장목관광단지 조성사업 조사설 계용역		2017.03.14~ 2019.07.13 ※중지일자 2019.02.18	2,576 (1,253)	3개월이상 중지용역	경남개발공 사	도시 계획	2017.03.14~ 2019.07.13
		남양주시 개발제 한구역 해제(경계 선 소규모 단절토 지) 및 지구단위계 획 변경 수립 용 역		2016.06.23~ 2020.04.14 ※중지일자 2020.01.13	235 (165)	3개월이상 중지용역	남양주시	도시 계획	2016.06.23~ 2020.04.14
		곤지암역세권 도 시개발사업 실시 및 환지계획 수립 용역		2016.02.15~ 2020.08.21 ※중지일자 2020.02.20	1,523 (913)	3개월이상 중지용역	광주시	도시 계획	2016.02.15~ 2020.08.21
		호원동 예비군훈 련장 개발타당성 조사 및 기본계획 수립 용역		2015.06.24~ 2021.10.28 ※중지일자 2016.04.20	259 (132)	3개월이상 중지용역	경기도 의정부시	도시 계획	2015.06.24~ 2021.10.28
		농진청 등 종전부 동산 6지구 도시 개발사업 조사.설 계 용역		2014.07.08~ 2021.06.30 ※중지일자 2020.02.25	1,358 (567)	3개월이상 중지용역	한국농어촌 공사	도시 계획	2014.07.08~ 2021.06.30
계						16개월			

▣ 도시계획분야 책임기술인 : 장재영

[illegible]

☐ 상하수도분야 책임기술인 : 박희정

[illegible]

▣ 토목구조분야 책임기술인 : 이창수

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
분야별 책임기술인	토목 구조	이창수	광양읍농촌중심지활성화사업 기본·시행계획수립및실시설계용역	2020.06.15~ 2021.12.06	579 (323)	9개월 (270일) ※중복기간 8개월적용	광양시	토목 구조	2020.06.15~ 2021.12.06
			대구대공원 조성사업 조시설계용역	2019.02.25~ 2022.02.23	2,659 (1,459)	11.6개월 (349일) ※중복기간 8개월적용	대구도시공사	토목 구조	2019.02.25~ 2022.02.23
			김해진례 기업형임대주택 급속진지구 조 시설계용역	본용역 2017.02.20~ 2021.03.12~ 관리용역 2021.03.13 2023.06.12	2,662 (745)	잔여기간 3개월미만 (관리용역 진행중)	한국토지주택공사	토목 구조	2017.02.20~ 2023.06.12
			목포00지구 도시개발사업 시설계용역	본용역 2017.12.29~ 2020.06.28 관리용역 2020.06.29 2023.12.31 ※중지일자 2020.06.18	6,107 (1,832)	3개월이상 중지용역	한국토지주택공사	토목 구조	2017.12.29~ 2023.12.31
		계				16개월			

■ 토질지질분야 책임기술인 : 권성진

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여기간
분야 별 책임 기술 인	토질 지질	권성진	장흥 유치 지방 도 확포장공사 실시설계용역	20.05.20~ 22.06.30	528 (1,772)	15.9개월 (476일) ※중복기간 8개월적용	전라남도	토질 지질	20.05.20 22.06.30
			중앙6분구 하수 관로 정비사업 기본 및 실시설 계(보완)용역	20.05.19~ 21.07.10	317 (1,255)	4개월 (121일)	광주광역시	토질 지질	20.05.19 21.07.10
			화순온천 하수 관로 정비사업 등 기본 및 실 시설계용역	20.05.27~ 21.09.11	280 (1,550)	6.1개월 (184일)	화순군	토질 지질	20.05.27 21.09.11
		계				18.1개월			

☐ 조경분야 책임기술인 : 강성철

구분		성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
분야별책임기술인	조경	강성철	대구대공원 조성사업 조사설계용역		2019.02.25~ 2022.02.23	2,659 (1,459)	11.6개월 (349일)	대구도시공사	조경 계획	2019.02.25~ 2022.02.23
		계					600%이상			

※ 중복비율 600%이상 최하점수이므로 타 중복용역은 제외하였음.

▣ 도시계획분야 참여기술인 : 이재규

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
분야 별 참 여 기 술 인	도시 계획	이재규	강진 제2일반산 업단지계획 수 립 용역		2021.02.09~ 2022.02.08	1,243 (575)	11.1개월 (334일) ※중복기간 8개월적용	강진군	도시 계획	2021.02.09~ 2022.02.08
			포천도시관리계 획(도시계획시 설, 용도지역) 결정(변경) 용역		2020.02.07~ 2021.09.28	712 (427)	6.7개월 (201일)	포천시	도시 계획	2020.02.07~ 2021.09.28
			경기19 공공지 원01 지구 지정 제안 및 재해영 향성검토 용역		2019.10.21~ 2020.11.30	292	타절준공	한국토지 주택공사	도시 계획	2019.10.21~ 2020.11.30
		계					14.7개월			

▣ 상하수도분야 참여기술인 : 소기옥

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
분야 별 참 여 기 술 인	상하 수도	소기옥	경상북도 농업 자원관리원 이 전 기반시설조 성사업 기본 및 실시설계용역		2021.01.18~ 2021.11.13	752 (407)	8.2개월 (247일) ※중복기간 8개월적용	경상북도	상하 수도	2021.01.18~ 2021.11.13
			강진 제2일반산 업단지계획 수 립 용역		2021.02.09~ 2022.02.08	1,243 (575)	11.1개월 (334일) ※중복기간 8개월적용	강진군	상하 수도	2021.02.09~ 2022.02.08
		계					16개월			

▣ 토목구조분야 참여기술인 : 정대준

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
분야 별 참 여 기 술 인	토목 구조	정대준	2023순천만국제 정원박람회 기 본 및 실시설계 용역		2020.11.06~ 2021.09.01	1,319 (862)	5.8개월 (174일)	순천시	토목 구조	2020.11.06~ 2021.09.01
		계					5.8개월			

▣ 토질지질분야 참여기술인 : 이섭

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
분야별 참여 기술인	토질 지질	이섭	영광군 수도정비 기본계획(변경)수립용역	19.12.31~ 20.12.30 ※중지일자 20.09.10	204 (1,022)	3개월이상 중지용역	영광군	토질 지질	19.06.03 20.12.30 ※중지일자 20.09.10
			함평읍 하수도 중점관리 정비 및 군 하수도정비 기본계획(부분)변경용역	19.05.29~ 21.09.27	616 (1,785)	6.7개월 (200일)	함평군	토질 지질	19.05.29 21.09.27
			연등천 재해예방사업 기본 및 실시설계용역	20.05.11~ 21.11.01	413 (1,910)	7.8개월 (235일)	여수시	토질 지질	20.05.11 21.11.01
			장성군 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계용역	20.05.13~ 22.05.12	398 (2,005)	14.2개월 (427일) ※중복기간 8개월적용	장성군	토질 지질	20.05.13 22.05.12
		계				22.5개월			

▣ 조경분야 참여기술인 : 박성현

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
분야 별 참여 기술인	조경	박성현	역사향기숲 테마공원 조성사업 군관리계획(변경)결정 및 실시설계용역		20.07.28~ 21.06.18	215 (717)	3.3개월 (99일)	장흥군	조경	20.07.28 21.06.18
			2023순천만국제정원박람회 기본 및 실시설계용역		20.11.06~ 21.09.01	319 (1,319)	5.8개월 (174일)	순천시	조경	20.11.06 21.09.01
		계					9.1개월			

■ 실무기술인 업무중복도

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
실무기술인	도시계획	유경훈	“해당없음”						
		도옥환	두서인보지구 도시개발사업 실시설계 용역	2020.11.02~ 2021.04.30 ※ 중지일자 2020.12.17	337 (212)	4.4개월 (134일)	울산광역시 울주군	도시 계획	2020.11.02~ 2021.04.30
			청량산 명승둘레길 조성사업 인허가 및 설계용역	2020.12.30~ 2021.12.29	891 (584)	9.7개월 (293일) ※중복기간 8개월적용	봉화군	도시 계획	2020.12.30~ 2021.12.29
			부천대장 공공주택지구 기본 계획 및 기본설계 용역	본용역 2020.10.05~ 2023.10.04 관리용역 2023.10.05~ 2026.10.04	7,053 (1,338)	31.2개월 (937일) ※중복기간 8개월적용	한국토지주 택공사	도시 계획	2020.10.05~ 2026.10.04
			소계			20.4개월			
		현병욱	포천도시관리계획(도시계획시 설, 용도지역) 결정(변경) 용 역	2020.02.07~ 2021.09.28	712 (427)	6.7개월 (201일)	포천시	도시 계획	2020.02.07~ 2021.09.28
			소계			6.7개월			
		조수연	역사향기숲 테마공원 조성사 업 군관리계획(변경)결정 및 실시설계용역	20.07.28~ 21.06.18	215 (717)	3.3개월 (99일)	장흥군	도시 계획	20.07.28 ~현재
			광양읍 농촌중심지활성화사업 기본, 시행계획수립 및 실시 설계용역	20.06.15~ 21.12.06	215 (579)	9개월 (270일) ※중복기간 8개월적용	광양시	도시 계획	20.06.15 ~현재
			경찰청별관동증축및종합민원 콜센터 신축사업도시관리계획 변경및소규모재해영향평가용 역	19.09.05~ 20.09.18 ※ 중지일자 20.06.12	325	3개월이상 중지용역	경찰청	도시 계획	19.09.05 ~중지중
			포항 지진피해지역 도시재건 기본계획(도시관리계획 결정 (변경))수립용역	20.10.27~ 22.01.24	173 (1,155)	10.6개월 (319일) ※중복기간 8개월적용	포항시	도시 계획	20.10.27 ~현재
			화순군 자연재해저감 종합계 획 재수립 및 지해지도작성용 역	20.02.06~ 22.01.25	313 (1,044)	10.7개월 (320일) ※중복기간 8개월적용	화순군	도시 계획	20.02.06 ~현재
			소계			27.3개월			
	김승훈	“해당없음”							

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
실 무 기 술 인	상하 수도	권영진	경기 용인 플랫폼시티조성사업 조사설계 용역		2020.03.16~ 2026.03.15	9,356 (3,742)	61개월 (1830일) ※중복기간 8개월적용	경기도시 공사	상하 수도	2020.03.16~ 2026.03.15
			소계				8개월			
		박찬혁	두서인보지구 도시개발사업 실시설계 용역		2020.11.02~ 2021.04.30 ※중지일자 2020.12.17	337 (212)	4.4개월 (134일)	울산광역시 울주군	상하 수도	2020.11.02~ 2021.04.30
			경상북도 농업자원관리원 이 전 기반시설조성사업 기본 및 실시설계용역		2021.01.18~ 2021.11.13	752 (407)	8.2개월 (247일) ※중복기간 8개월적용	경상북도	상하 수도	2021.01.18~ 2021.11.13
			강진 제2일반산업단지계획 수 립 용역		2021.02.09~ 2022.02.08	1,243 (575)	11.1개월 (334일) ※중복기간 8개월적용	강진군	상하 수도	2021.02.09~ 2022.02.08
			소계				20.4개월			
			조상현	충북20산단1 개발사업 조사설 계용역		2021.03.09~ 2027.03.08	8,106 (1,787)	72.9개월 (2188일) ※중복기간 8개월적용	한국토지주 택공사	상하 수도
		소계					8개월			
		박득서	2021년 하수관로 및 농어촌마 을하수도 정비사업 설계용역		20.12.28~ 2021.12.27	232 (877)	9.7개월 (291일) ※중복기간 8개월적용	영암군수도 사업소	상하 수도	20.12.28 ~현재
			소계				8개월			
		이용일	“해당없음”							
		토목 구조	조병두	“해당없음”						
	정상욱		“해당없음”							
	양해준		“해당없음”							
	구민진		“해당없음”							
홍예슬	“해당없음”									

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여 분야	참여기간	
실 무 기 술 인	토질 지질	노양훈	도로사면(일반사면) 실태조사 용역		2020.06.24~ 2021.09.16	513	6.3개월 (189일)	서울특별시	토질· 지질	2020.06.24~ 2021.09.16
		※ 중복비율 600%이상 최하점수이므로 타 중복용역은 제외하였음.								
		소계					600%이상			
	박현도	대마 전기자동차산업단지 지 구지정변경 및 개발실시계획 용역		2020.05.25~ 2021.11.15	1,249 (680)	8.3개월 (249일) ※중복기간 8개월적용	영광군	토질· 지질	2020.05.25~ 2021.11.15	
		※ 중복비율 600%이상 최하점수이므로 타 중복용역은 제외하였음.								
		소계					600%이상			
	황창희	대마 전기자동차산업단지 지 구지정변경 및 개발실시계획 용역		2020.05.25~ 2021.11.15	1,249 (680)	8.3개월 (249일) ※중복기간 8개월적용	영광군	토질· 지질	2020.05.25~ 2021.11.15	
		※ 중복비율 600%이상 최하점수이므로 타 중복용역은 제외하였음.								
		소계					600%이상			
	정창성	화순군 자연재해저감 종합계 획 재수립 및 지해지도작성용 역		20.02.06~ 22.01.25	313 (1,044)	10.7개월 (320일) ※중복기간 8개월적용	화순군	토질 지질	20.02.06 ~현재	
		함평읍 하수도 중점관리정비 및 군 하수도정비 기본계획 (부분)변경용역		19.05.29~ 21.09.27	616 (1,785)	6.7개월 (200일)	함평군	토질 지질	19.05.29 ~현재	
		제2경춘(남양주-춘천)3공구 도 로건설공사 기본설계용역		19.12.30~ 21.07.23	539 (3,494)	4.5개월 (134일)	원주지방국 토관리청	토질 지질	19.12.30 ~현재	
		섬진강 일원 하천시설물 유지 보수사업 실시설계용역		20.06.15~ 21.06.14	97	3.2개월 (95일)	남원국토관 리사무소	토질 지질	20.06.15 ~현재	
		역사 향기숲 테마공원 조성사 업 군관리계획(변경)결정 및 실시설계용역		20.07.28~ 21.06.18	215 (717)	3.3개월 (99일)	장흥군	토질 지질	20.07.28 ~현재	
		소계					25.7개월			
		정동익	“해당없음”							

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여기간
실 무 기 술 인	조경	박정대	축산(영덕) 블루시티 조성사업 실시설계 용역	2020.12.17~ 2021.08.13	878 (440)	5.1개월 (155일)	영덕군	조경 계획	2020.12.17~ 2021.08.13
			부남 금강변 관광자원 활성화 사업 기본 및 실시설계 용역	2020.12.29~ 2021.12.23	1,007 (411)	9.5개월 (287일) ※중복기간 8개월적용	무주군	조경 계획	2020.12.29~ 2021.12.23
			오서산 힐링숲 산림레포츠단 지 조성사업 기본 및 실시설 계용역	2020.06.08~ 2021.02.02 ※ 중지일자 2020.09.17	520 (364)	4.6개월 (138일)	홍성군	조경 계획	2020.06.08~ 2021.02.02
	소계					17.7개월			
	이희원	대마 전기자동차산업단지 지 구지정변경 및 개발실시계획 용역		2020.05.25~ 2021.11.15	1,249 (680)	8.3개월 (249일) ※중복기간 8개월적용	영광군	조경 계획	2020.05.25~ 2021.11.15
		※ 중복비율 600%이상 최하점수이므로 타 중복용역은 제외하였음.							
	소계					8개월			
	안수정	대마 전기자동차산업단지 지 구지정변경 및 개발실시계획 용역		2020.05.25~ 2021.11.15	1,249 (680)	8.3개월 (249일) ※중복기간 8개월적용	영광군	조경 계획	2020.05.25~ 2021.11.15
		※ 중복비율 600%이상 최하점수이므로 타 중복용역은 제외하였음.							
	소계					8개월			
	정동진	대구대공원 조성사업 조사설 계용역		2019.02.25~ 2022.02.23	2,659 (1,459)	11.6개월 (349일) ※중복기간 8개월적용	대구도시공 사	조경 계획	2019.02.25~ 2022.02.23
		※ 중복비율 600%이상 최하점수이므로 타 중복용역은 제외하였음.							
	소계					8개월			
	서동현	역사향기숲 테마공원 조성사 업 군관리계획(변경)결정 및 실시설계용역		20.07.28~ 21.06.18	215 (717)	3.3개월 (99일)	장흥군	조경 계획	20.07.28 ~현재
		포항 지진피해지역 도시재건 기본계획(도시관리계획 결정 (변경))수립용역		20.10.27~ 22.01.24	173 (1,155)	10.6개월 (319일) ※중복기간 8개월적용	포항시	조경 계획	20.10.27 ~현재
	소계					11.3개월			