

아. 업무중복도

□ 사업 책임기술인 : 최 윤 식 (삼 안)

| 구분 | 성명 | 용역명 | 사업 개 요 | 용역 기간 | 계약금액 (백만원) | 중복기간 (개월) | 발주처 | 사업참여기간 | |
|-------------|-------------|--------------------------------------|--------------|---|---------------|-------------------------|-----|-----------------|---------------------------|
| | | | | | | | | 참여 분야 | 참여 기간 |
| 사업 책임기술인 | 최윤식 (삼안) | 2025곡성 군관리계획 재정비 수립용역 | - | 19.04.01 ~ 21.10.31 | 1,107 | 235일 (7.8개월) | 곡성군 | 도시계획 | 19.04.01 ~ 21.10.31 |
| | | 2025년 괴산군 관리계획(재정비) 결정(변경) 용역 | - | 19.10.10 ~ 22.08.15 | 810 | 523일 ※용역기간 8개월 적용 | 군위군 | 도시계획 | 19.10.10 ~ 22.08.15 |
| | | 평택 만호지구 도시개발사업 기본계획 및 실시설계용역 | - | 14.06.10 ~ 17.12.08 ※중지일 17.02.03 | 1,362 | ※공고일 기준 3개월 이상 중지 | 평택시 | 도시계획 | 14.06.10 ~ 17.12.08 |
| | | 함평 축산특화산업 투자선도지구 공공시설사업 기본 및 실시설계 용역 | - | 19.01.03 ~ 21.05.31 ※중지일 20.12.10 | 800 | ※공고일 기준 3개월 이상 중지 | 함평군 | 도시계획 | 19.01.03 ~ 21.05.31 |
| | | 계 | | | 2건 | | | 15.8개월(197.50%) | |

□ 도시계획 책임기술인 : 조 호 민 (삼 안)

| 구분 | 성명 | 용역명 | 사업 개 요 | 용역 기간 | 계약금액 (백만원) | 중복기간 (개월) | 발주처 | 사업참여기간 | |
|-----------|-----------------------|------------------------------|--------------|---|---------------|-------------------------|-------|----------------|---------------------------|
| | | | | | | | | 참여 분야 | 참여 기간 |
| 책임 기술인 | 도시계획 조 호 민 (삼안) | 스마트 화명정수장 건설사업 타당성 및 기본계획 용역 | - | 20.12.24 ~ 21.12.23 | 430 | 288일 ※용역기간 8개월 적용 | 부산광역시 | 도시계획 | 20.12.24 ~ 21.12.23 |
| | | 탐동지구 도시개발사업 조사설계용역 | - | 17.11.13 ~ 21.07.13 ※중지일 20.09.24 | 1,588 | ※공고일 기준 3개월 이상 중지 | 수원시 | 도시계획 | 17.11.13 ~ 21.07.13 |
| | | 계 | | | 1건 | | | 8.0개월(100.00%) | |

□ 상하수도 책임기술인 : 이 겠 회 (삼 안)

| 구분 | 성명 | 용역명 | 사업 개요 | 용역 기간 | 계약금액 (백만원) | 중복기간 (개월) | 발주처 | 사업참여기간 | |
|-----------|-----------------------|--|----------|---|---------------|-------------------------|-----------------|----------|---------------------------|
| | | | | | | | | 참여 분야 | 참여 기간 |
| 책임 기술인 | 상하수도 이 겠 회 (삼안) | 광양 성황.도이 2지구 도시개발사업 조사설 계 용역 | - | 20.12.16 ~ 22.12.15 | 2,342 | 645일 ※용역기간 8개월 적용 | 광양시 | 상하수도 | 20.12.16 ~ 22.12.15 |
| | | 오송 바이오 산업단지 조성사업 조사설계 용역 ※관리용역 : 21.12.23 ~ 24.12.01 | - | 20.12.23 ~ 21.12.22 | 1,251 | 287일 ※용역기간 8개월 적용 | 충북 개발공사 | 상하수도 | 20.12.23 ~ 21.12.22 |
| | | 함평 축산특화산업 투자선도지구 공공시설사 업 기본 및 실시설계 용역 | - | 19.01.03 ~ 21.05.31 ※중지일 20.12.10 | 800 | ※공고일 기준 3개월 이상 중지 | 함평군 | 상하수도 | 19.01.03 ~ 21.05.31 |
| | | 계 | | | 2건 | | 16.0개월(200.00%) | | |

□ 토목구조 책임기술인 : 권 순 (한 국 기 술 개 발)

| 구분 | 성명 | 용역명 | 사업 개요 | 용역 기간 | 계약금액 (백만원) | 중복기간 (개월) | 발주처 | 사업참여기간 | |
|-----------|---------------------|-------------------------------|----------|---------------------------|---------------|-------------------------|-----------------|----------|----------|
| | | | | | | | | 참여 분야 | 참여 기간 |
| 책임 기술인 | 토목구조 권 순 (한기) | 창평.금곡천하천기본계획및하천시설관리대장 작성용역 | | 20.04.29 ~ 21.10.20 | 561 | 224일 (7.5개월) | 전라남도 | 토목구조 | 권 순 |
| | | 금강.유치천하천재해예방사업실시설계용역 | | 20.05.08 ~ 21.07.31 | 698 | 143일 (4.8개월) | 전라남도 | 토목구조 | 권 순 |
| | | 광양성황도이2지구도시개발사업조사설계용 역 | | 20.12.16 ~ 22.12.15 | 2,342 | 645일 ※용역기간 8개월 적용 | 광양시 | 토목구조 | 권 순 |
| | | 계 | | | 3건 | | 20.3개월(253.75%) | | |

□ 토질·지질 책임기술인 : 김 학 균 (한 국 기 술 개 발)

| 구분 | 성명 | 용역명 | 사업 개요 | 용역 기간 | 계약금액 (백만원) | 중복기간 (개월) | 발주처 | 사업참여기간 | |
|-----------|---------------------|----------------------------|----------|---------------------------|---------------|-------------------------|-----------------|----------|---------------------------|
| | | | | | | | | 참여 분야 | 참여 기간 |
| 책임 기술인 | 토질지질 김학균 (한기) | 함평군자연재해저감종합계획수립용역 | | 20.02.05 ~ 22.02.04 | 1,417 | 331일 ※용역기간 8개월 적용 | 함평군 | 토질지질 | 20.02.05 ~ 22.02.04 |
| | | 당진~아산고속도로건설공사기본및실시설계용 역 | | 21.02.01 ~ 22.09.23 | 962 | 562일 ※용역기간 8개월 적용 | 한국 도로공사 | 토질지질 | 21.02.01 ~ 22.09.23 |
| | | 계 | | | 2건 | | 16.0개월(200.00%) | | |

□ 조경 책임기술인 : 김지우 (삼 안)

| 구분 | 성명 | 용역명 | 사업 개요 | 용역 기간 | 계약금액 (백만원) | 중복기간 (개월) | 발주처 | 사업참여기간 | |
|-----------|-----------------------|---|----------|---|---------------|-------------------------|-----------------|----------|---------------------------|
| | | | | | | | | 참여 분야 | 참여 기간 |
| 책임 기술인 | 조경 김지우 (삼안) | 익산소라 공공지원 민간임대주택 공급촉진지구 조사설계 용역 | - | 19.05.08 ~ 22.05.07 | 874 | 423일 ※용역기간 8개월 적용 | 한국토지 주택공사 | 조경 | 19.05.08 ~ 22.05.07 |
| | | 인천 검암역세권 공공주택지구 조사설계용역 ※관리용역 22.05.12 ~ 25.05.10 | - | 19.05.13 ~ 22.05.11 | 3,898 | 427일 ※용역기간 8개월 적용 | 인천 도시공사 | 조경 | 19.05.13 ~ 22.05.11 |
| | | 2040 청주 도시기본계획 수립 용역 | - | 19.06.18 ~ 21.10.25 | 854 | 229일 (7.6개월) | 청주시 | 조경 | 19.06.18 ~ 21.10.25 |
| | | 2020년 부안군(깊은금항,별금항) 어촌뉴딜사업 기본 및 실시설계용역 | - | 20.08.21 ~ 21.06.20 | 1,315 | 102일 (3.4개월) | 한국어촌 여행공단 | 조경 | 20.08.21 ~ 21.06.20 |
| | | 화성 00 공공주택지구 조사설계 용역 | - | 21.01.22 ~ 23.01.21 | 1,635 | 682일 ※용역기간 8개월 적용 | 화성 도시공사 | 조경 | 21.01.22 ~ 23.01.21 |
| | | 평택 만호지구 도시개발사업 기본계획 및 실시설계용역 | - | 14.06.10 ~ 17.12.08 ※중지일 17.02.03 | 1,362 | ※공고일 기준 3개월 이상 중지 | 평택시 | 조경 | 14.06.10 ~ 17.12.08 |
| | | 목포 00지구 도시개발사업 조사설계 용역 ※20.06.29부터 관리용역 | - | 17.12.29 ~ 23.12.31 ※중지일 20.06.18 | 6,107 | ※공고일 기준 3개월 이상 중지 | 한국토지 주택공사 | 조경 | 17.12.29 ~ 23.12.31 |
| | | 계 | | | 5건 | | 35.0개월(437.50%) | | |

□ 도시계획 참여기술인 : 조 성 복 (삼 안)

| 구분 | 성명 | 용역명 | 사업 개요 | 용역 기간 | 계약금액 (백만원) | 중복기간 (개월) | 발주처 | 사업참여기간 | |
|---------------|-------------|-----------|----------|----------|---------------|--------------|-----|----------|----------|
| | | | | | | | | 참여 분야 | 참여 기간 |
| 도시계획 참여기술인 | 조성복 (삼안) | “해당사항 없음” | | | | | | | |
| | | 계 | | 0건 | | 0.0개월(0.00%) | | | |

□ 상하수도 참여기술인 : 정 유 택 (삼 안)

| 구분 | 성명 | 용역명 | 사업 개요 | 용역 기간 | 계약금액 (백만원) | 중복기간 (개월) | 발주처 | 사업참여기간 | |
|---------------|-------------|---|----------|---------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|----------|---------------------------|
| | | | | | | | | 참여 분야 | 참여 기간 |
| 상하수도 참여기술인 | 정유택 (한기) | 경상북도 농업기술원 이전 시험연구포장 조성사업 기본및실시설계 용역 | - | 20.11.18 ~ 21.09.13 | 888 | 187일 (6.2개월) | 경상북도 | 상하수도 | 20.11.18 ~ 21.09.13 |
| | | 오송 바이오 산업단지 조성사업 조사설계 용역 ※관리용역 : 21.12.23 ~ 24.12.01 | - | 20.12.23 ~ 21.12.22 | 1,251 | 287일 ※용역기간 8개월 적용 | 충북 개발공사 | 상하수도 | 20.12.23 ~ 21.12.22 |
| | | 화성 00 공공주택지구 조사설계 용역 | - | 21.01.22 ~ 23.01.21 | 1,635 | 682일 ※용역기간 8개월적용 | 화성 도시공사 | 조경 | 21.01.22 ~ 23.01.21 |
| | | 원주무실 기업형임대주택 공급촉진지구 조성사업 조사설계용역 ※ 관리용역 : 21.09.01 ~ 23.08.31 | - | 18.02.27 ~ 23.08.31 | 1,607 | ※19.04.01 이전 계약으로 업무량제외 | 한국토지 주택공사 | 조경 | 20.11.23 ~ 23.08.31 |
| | | 계 | | 3건 | | 22.2개월(277.50%) | | | |

□ 토목구조 참여기술인 : 김 홍 주 (한 국 기 술 개 발)

| 구분 | 성명 | 용역명 | 사업 개요 | 용역 기간 | 계약금액 (백만원) | 중복기간 (개월) | 발주처 | 사업참여기간 | |
|---------------|-------------|-----------------------------------|----------|---------------------------|---------------|-------------------------|------------|----------|---------------------------|
| | | | | | | | | 참여 분야 | 참여 기간 |
| 토목구조 참여기술인 | 김홍주 (한기) | 광양 성황 도이2 지구도시 개발사업 조사설계용역 | - | 20.12.16 ~ 22.12.15 | 2,342 | 645일 ※용역기간 8개월 적용 | 광양시 | 토목구조 | 20.12.16 ~ 22.12.15 |
| | | 화순생물의약제2산업단지조성개발계획수립및 실시설계용역 | - | 20.06.25 ~ 21.09.17 | 1,804 | 191일 (6.4개월) | 화순군 | 토목구조 | 20.06.25 ~ 21.09.17 |
| | | 당진-아산 고속도로건설 공사 기본 및 실시설계용역 | - | 21.02.01 ~ 22.09.23 | 962 | 562일 ※용역기간 8개월 적용 | 한국 도로공사 | 토목구조 | 21.02.01 ~ 22.09.23 |
| | | 진원천 외1 개하천재해 복구사업기본계획 (변경)및실시설계용역 | - | 20.12.14 ~ 21.06.11 | 962 | 93일 (3.1개월) | 전라남도 | 토목구조 | 20.12.14 ~ 21.06.11 |
| | | 계 | | 4건 | | 25.5개월(318.75%) | | | |

□ 토질·지질 참여기술인 : 정 성 윤 (한 국 기 술 개 발)

| 구분 | 성명 | 용역명 | 사업 개요 | 용역 기간 | 계약금액 (백만원) | 중복기간 (개월) | 발주처 | 사업참여기간 | |
|---------------|-------------|------------------------------------|----------|---------------------------|---------------|-----------------|----------------|----------|---------------------------|
| | | | | | | | | 참여 분야 | 참여 기간 |
| 토질지질 참여기술인 | 정성윤 (한기) | 화순생물의약제2산업단지조성개발계획수립및 실시설계용역 | - | 20.06.25 ~ 21.09.17 | 1,804 | 191일 (6.4개월) | 화순군 | 토질지질 | 20.06.25 ~ 21.09.17 |
| | | 진원천외1개하천재해복구사업기본계획(변경) 및 실시설계용역 | - | 20.12.14 ~ 21.06.11 | 962 | 93일 (3.1개월) | 전라남도 | 토질지질 | 20.12.14 ~ 21.06.11 |
| | | 계 | | | 2건 | | 9.5개월(118.75%) | | |

□ 조경 참여기술인 : 배 승 환 (삼 안)

| 구분 | 성명 | 용역명 | 사업 개요 | 용역 기간 | 계약금액 (백만원) | 중복기간 (개월) | 발주처 | 사업참여기간 | |
|-------------|-------------|---|----------|---------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------|----------|---------------------------|
| | | | | | | | | 참여 분야 | 참여 기간 |
| 조경 참여기술인 | 배승환 (삼안) | 와온항 어촌뉴딜 300사업 기본및실시설계 용역 | - | 20.05.27 ~ 21.09.04 | 761 | 178일 (5.9개월) | 순천시 | 조경 | 20.05.27 ~ 21.09.04 |
| | | 보성 신흥동산 군관리계획 결정 및 공원조 성계획수립 용역 | - | 20.12.23 ~ 21.08.19 | 197 | 162일 (5.4개월) | 보성군 | 조경 | 20.12.23 ~ 21.08.19 |
| | | 화성 00 공공주택지구 조사설계 용역 | - | 21.01.22 ~ 23.01.21 | 1,635 | 682일 ※용역기간 8개월적용 | 화성 도시공사 | 조경 | 21.01.22 ~ 23.01.21 |
| | | 원주무실 기업형임대주택 공급촉진지구 조성 사업 조사설계용역 ※ 관리용역 : 21.09.01 ~ 23.08.31 | - | 18.02.27 ~ 23.08.31 | 1,607 | ※19.04.01 이전 계약으로 업무량제외 | 한국토지 주택공사 | 조경 | 18.02.27 ~ 23.08.31 |
| | | 계 | | | 3건 | | 11.3개월(193.00%) | | |

□ 도시계획 실무기술인 : 이 현 무 (삼 안)

| 구분 | 성명 | 용역명 | 사업 개요 | 용역 기간 | 계약금액 (백만원) | 중복기간 (개월) | 발주처 | 사업참여기간 | |
|---------------|-------------|---------------------------------|----------|---------------------------|---------------|------------------------|----------------|----------|---------------------------|
| | | | | | | | | 참여 분야 | 참여 기간 |
| 도시계획 실무기술인 | 이현무 (삼안) | 광양 성황.도이 2지구 도시개발사업 조사설 계 용역 | - | 20.12.16 ~ 22.12.15 | 2,342 | 645일 ※용역기간 8개월적용 | 광양시 | 도시계획 | 20.12.16 ~ 22.12.15 |
| | | 계 | | | 1건 | | 8.0개월(100.00%) | | |

□ 도시계획 실무기술인 : 조 성 민 (삼 안)

| 구분 | 성명 | 용역명 | 사업 개요 | 용역 기간 | 계약금액 (백만원) | 중복기간 (개월) | 발주처 | 사업참여기간 | |
|---------------|-------------|-----------|----------|----------|---------------|--------------|-----|----------|----------|
| | | | | | | | | 참여 분야 | 참여 기간 |
| 도시계획 실무기술인 | 조성민 (삼안) | “해당사항 없음” | | | | | | | |
| | | 계 | | 0건 | | 0.0개월(0.00%) | | | |

□ 도시계획 실무기술인 : 정 성 복 (한 국 기 술 개 발)

| 구분 | 성명 | 용역명 | 사업 개요 | 용역 기간 | 계약금액 (백만원) | 중복기간 (개월) | 발주처 | 사업참여기간 | |
|---------------|-------------|-------------------------------------|----------|---------------------------|---------------|------------------------|-----|----------|---------------------------|
| | | | | | | | | 참여 분야 | 참여 기간 |
| 도시계획 실무기술인 | 정성복 (한기) | 함평군 자연재해저감 종합계획수립 용역 | - | 20.02.05 ~ 22.02.04 | 1,417 | 331일 ※용역기간 8개월적용 | 함평군 | 도시계획 | 20.02.05 ~ 22.02.04 |
| | | 광양 성황.도이 2지구 도시개발사업 조사설 계 용역 | - | 20.12.16 ~ 22.12.15 | 2,342 | 645일 ※용역기간 8개월적용 | 광양시 | 도시계획 | 20.12.16 ~ 22.12.15 |
| | | 화순생물의약 제2산업단지 조성개발계획 수립 및 실시설계용역 | - | 20.06.25 ~ 21.09.17 | 1,804 | 191일 (6.4개월) | 화순군 | 도시계획 | 20.06.25 ~ 21.09.17 |
| | | 2025곡성 군관리계획 재정비 수립용역 | - | 19.04.01 ~ 21.10.31 | 1,107 | 235일 (7.8개월) | 곡성군 | 도시계획 | 19.04.01 ~ 21.10.31 |
| | | 계 | | 4건 | | 30.2개월(377.50%) | | | |

□ 도시계획 실무기술인 : 최 영 진 (한 국 기 술 개 발)

| 구분 | 성명 | 용역명 | 사업 개요 | 용역 기간 | 계약금액 (백만원) | 중복기간 (개월) | 발주처 | 사업참여기간 | |
|---------------|-------------|---------------------------------------|----------|---------------------------|---------------|------------------------|-----|----------|---------------------------|
| | | | | | | | | 참여 분야 | 참여 기간 |
| 도시계획 실무기술인 | 최영진 (한기) | 광양성황도이 2지구 도시 개발 사업조사 설계용역 | - | 20.12.16 ~ 22.12.15 | 2,342 | 645일 ※용역기간 8개월적용 | 광양시 | 도시계획 | 20.12.16 ~ 22.12.15 |
| | | 화순 생물의약 제2산업단지 조성 개발계획 수립 및 실시설계용역 | - | 20.06.25 ~ 21.09.17 | 1,804 | 191일 (6.4개월) | 화순군 | 도시계획 | 20.06.25 ~ 21.09.17 |
| | | 2025곡성 군관리계획 재정비 수립용역 | - | 19.04.01 ~ 21.10.31 | 1,107 | 235일 (7.8개월) | 곡성군 | 도시계획 | 19.04.01 ~ 21.10.31 |
| | | 계 | | 3건 | | 22.2개월(277.50%) | | | |

□ 도시계획 실무기술인 : 박 현 홍 (한 국 기 술 개 발)

| 구분 | 성명 | 용역명 | 사업 개 요 | 용역 기간 | 계약금액 (백만원) | 중복기간 (개월) | 발주처 | 사업참여기간 | |
|---------------|-------------|-----------|--------------|----------|---------------|--------------|-----|----------|----------|
| | | | | | | | | 참여 분야 | 참여 기간 |
| 도시계획 실무기술인 | 박현홍 (한기) | “해당사항 없음” | | | | | | | |
| | | 계 | | 0건 | | 0.0개월(0.00%) | | | |

□ 상하수도 실무기술인 : 현 기 림 (삼 안)

| 구분 | 성명 | 용역명 | 사업 개요 | 용역 기간 | 계약금액 (백만원) | 중복기간 (개월) | 발주처 | 사업참여기간 | |
|---------------|-------------|--|----------|---------------------------|---------------|------------------------|--------------|----------|---------------------------|
| | | | | | | | | 참여 분야 | 참여 기간 |
| 상하수도 실무기술인 | 현기림 (삼안) | 부산00공업지역 활성화시범사업 기본계획수 립 및 사업타당성조사 용역 | - | 20.11.23 ~ 22.05.22 | 373 | 438일 ※용역기간 8개월적용 | 한국토지 주택공사 | 상하수도 | 20.11.23 ~ 22.05.22 |
| | | 광양 성황.도이 2지구 도시개발사업 조사설 계 용역 | - | 20.12.16 ~ 22.12.15 | 2,342 | 645일 ※용역기간 8개월적용 | 광양시 | 상하수도 | 20.12.16 ~ 22.12.15 |
| | | 계 | | 2건 | | 16.0개월(200.00%) | | | |

□ 상하수도 실무기술인 : 유 선 혁 (삼 안)

| 구분 | 성명 | 용역명 | 사업 개요 | 용역 기간 | 계약금액 (백만원) | 중복기간 (개월) | 발주처 | 사업참여기간 | |
|---------------|-------------|-----------|----------|----------|---------------|--------------|-----|----------|----------|
| | | | | | | | | 참여 분야 | 참여 기간 |
| 상하수도 실무기술인 | 유선혁 (삼안) | “해당사항 없음” | | | | | | | |
| | | 계 | | 0건 | | 0.0개월(0.00%) | | | |

□ 상하수도 실무기술인 : 한 동 일 (한 국 기 술 개 발)

| 구분 | 성명 | 용역명 | 사업 개요 | 용역 기간 | 계약금액 (백만원) | 중복기간 (개월) | 발주처 | 사업참여기간 | |
|---------------|-------------|-----------|----------|----------|---------------|--------------|-----|----------|----------|
| | | | | | | | | 참여 분야 | 참여 기간 |
| 상하수도 실무기술인 | 한동일 (한기) | “해당사항 없음” | | | | | | | |
| | | 계 | | 0건 | | 0.0개월(0.00%) | | | |

□ 상하수도 실무기술인 : 유 치 원 (한 국 기 술 개 발)

| 구분 | 성명 | 용역명 | 사업 개요 | 용역 기간 | 계약금액 (백만원) | 중복기간 (개월) | 발주처 | 사업참여기간 | |
|---------------|-------------|---------------------------------|----------|---------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|----------|---------------------------|
| | | | | | | | | 참여 분야 | 참여 기간 |
| 상하수도 실무기술인 | 유치원 (한기) | 광양 성황.도이 2지구 도시개발사업 조사설 계 용역 | - | 20.12.16 ~ 22.12.15 | 2,342 | 645일 ※ <u>용역기간</u> <u>8개월적용</u> | 광양시 | 상하수도 | 20.12.16 ~ 22.12.15 |
| | | 계 | | | 1건 | | 8.0개월(100.00%) | | |

□ 상하수도 실무기술인 : 최 진 영 (한 국 기 술 개 발)

| 구분 | 성명 | 용역명 | 사업 개요 | 용역 기간 | 계약금액 (백만원) | 중복기간 (개월) | 발주처 | 사업참여기간 | |
|---------------|-------------|---------------------------------------|----------|---------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------|----------|---------------------------|
| | | | | | | | | 참여 분야 | 참여 기간 |
| 상하수도 실무기술인 | 최진영 (한기) | 광양 성황.도이 2지구 도시개발사업 조사설 계 용역 | - | 20.12.16 ~ 22.12.15 | 2,342 | 645일 ※ <u>용역기간</u> <u>8개월적용</u> | 광양시 | 상하수도 | 20.12.16 ~ 22.12.15 |
| | | 화순 생물의약 제2산업단지 조성 개발계획 수립 및 실시설계용역 | - | 20.06.25 ~ 21.09.17 | 1,804 | 191일 (6.4개월) | 화순군 | 상하수도 | 20.06.25 ~ 21.09.17 |
| | | 계 | | | 2건 | | 14.4개월(180.00%) | | |

□ 토목구조 실무기술인 : 만 경 록 (삼 안)

| 구분 | 성명 | 용역명 | 사업 개요 | 용역 기간 | 계약금액 (백만원) | 중복기간 (개월) | 발주처 | 사업참여기간 | |
|---------------|-------------|------------------------------------|----------|---------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------|----------|---------------------------|
| | | | | | | | | 참여 분야 | 참여 기간 |
| 토목구조 실무기술인 | 만경록 (삼안) | 광양 성황.도이 2지구 도시개발사업 조사설 계 용역 | - | 20.12.16 ~ 22.12.15 | 2,342 | 645일 ※ <u>용역기간</u> <u>8개월적용</u> | 광양시 | 토목구조 | 20.12.16 ~ 22.12.15 |
| | | 보성 신흥동산 군관리계획 결정 및 공원조 성계획수립 용역 | - | 20.12.23 ~ 21.08.19 | 197 | 162일 (5.4개월) | 보성군 | 토목구조 | 20.12.23 ~ 21.08.19 |
| | | 계 | | | 2건 | | 13.4개월(167.50%) | | |

□ 토목구조 실무기술인 : 배 지 윤 (삼 안)

| 구분 | 성명 | 용역명 | 사업 개요 | 용역 기간 | 계약금액 (백만원) | 중복기간 (개월) | 발주처 | 사업참여기간 | |
|---------------|-------------|-------------------------------------|----------|---------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------|----------|---------------------------|
| | | | | | | | | 참여 분야 | 참여 기간 |
| 토목구조 실무기술인 | 배지윤 (삼안) | 문평천외 1개하천 재해복구사업 기본계획(변경) 및 실시설계 용역 | - | 20.12.14 ~ 21.06.11 | 905 | 93일 (3.1개월) | 전라남도 | 토목구조 | 20.12.14 ~ 21.06.11 |
| | | 광양 성황.도이 2지구 도시개발사업 조사설계 용역 | - | 20.12.16 ~ 22.12.15 | 2,342 | 645일 ※ <u>용역기간</u> <u>8개월적용</u> | 광양시 | 토목구조 | 20.12.16 ~ 22.12.15 |
| | | 보성 신흥동산 군관리계획 결정 및 공원조성계획수립 용역 | - | 20.12.23 ~ 21.08.19 | 197 | 162일 (5.4개월) | 보성군 | 토목구조 | 20.12.23 ~ 21.08.19 |
| | 계 | | | 3건 | | | 16.5개월(206.25%) | | |

□ 토목구조 실무기술인 : 류 소 열 (삼 안)

| 구분 | 성명 | 용역명 | 사업 개요 | 용역 기간 | 계약금액 (백만원) | 중복기간 (개월) | 발주처 | 사업참여기간 | |
|---------------|-------------|-----------|----------|----------|---------------|--------------|--------------|----------|----------|
| | | | | | | | | 참여 분야 | 참여 기간 |
| 토목구조 실무기술인 | 류소열 (삼안) | “해당사항 없음” | | | | | | | |
| | | 계 | | | 0건 | | 0.0개월(0.00%) | | |

□ 토목구조 실무기술인 : 이 성 재 (삼 안)

| 구분 | 성명 | 용역명 | 사업 개요 | 용역 기간 | 계약금액 (백만원) | 중복기간 (개월) | 발주처 | 사업참여기간 | |
|---------------|-------------|-----------|----------|----------|---------------|--------------|--------------|----------|----------|
| | | | | | | | | 참여 분야 | 참여 기간 |
| 토목구조 실무기술인 | 이성재 (삼안) | “해당사항 없음” | | | | | | | |
| | | 계 | | | 0건 | | 0.0개월(0.00%) | | |

□ 토목구조 실무기술인 : 박 종 섭 (한 국 기 술 개 발)

| 구분 | 성명 | 용역명 | 사업 개요 | 용역 기간 | 계약금액 (백만원) | 중복기간 (개월) | 발주처 | 사업참여기간 | |
|---------------|-------------|-----------|----------|----------|---------------|--------------|--------------|----------|----------|
| | | | | | | | | 참여 분야 | 참여 기간 |
| 토목구조 실무기술인 | 박종섭 (삼안) | “해당사항 없음” | | | | | | | |
| | | 계 | | | 0건 | | 0.0개월(0.00%) | | |

□ 토질·지질 실무기술인 : 조 홍 석 (삼 안)

| 구분 | 성명 | 용역명 | 사업 개요 | 용역 기간 | 계약금액 (백만원) | 중복기간 (개월) | 발주처 | 사업참여기간 | |
|---------------|-------------|-----------|----------|----------|---------------|--------------|-----|----------|----------|
| | | | | | | | | 참여 분야 | 참여 기간 |
| 토질지질 실무기술인 | 조홍석 (삼안) | “해당사항 없음” | | | | | | | |
| | | 계 | | 0건 | | 0.0개월(0.00%) | | | |

□ 토질·지질 실무기술인 : 심 명 선 (삼 안)

| 구분 | 성명 | 용역명 | 사업 개요 | 용역 기간 | 계약금액 (백만원) | 중복기간 (개월) | 발주처 | 사업참여기간 | |
|---------------|-------------|-----------|----------|----------|---------------|--------------|-----|----------|----------|
| | | | | | | | | 참여 분야 | 참여 기간 |
| 토질지질 실무기술인 | 심명선 (삼안) | “해당사항 없음” | | | | | | | |
| | | 계 | | 0건 | | 0.0개월(0.00%) | | | |

□ 토질·지질 실무기술인 : 박 영 진 (삼 안)

| 구분 | 성명 | 용역명 | 사업 개요 | 용역 기간 | 계약금액 (백만원) | 중복기간 (개월) | 발주처 | 사업참여기간 | |
|---------------|-------------|------------------------------------|----------|--|---------------|---|-------------------|----------|---------------------------|
| | | | | | | | | 참여 분야 | 참여 기간 |
| 토질지질 실무기술인 | 박영진 (삼안) | 섬진강 남원지구 하천환경 정비사업 실시설 계 용역 | - | 20.10.28 ~ 22.10.17 | 1,470 | 586일 ※ <u>용역기간</u> <u>8개월적용</u> | 익산지방 국토 관리청 | 토질지질 | 20.10.28 ~ 22.10.17 |
| | | 광양 성황.도이 2지구 도시개발사업 조사설 계 용역 | - | 20.12.16 ~ 22.12.15 | 2,342 | 645일 ※ <u>용역기간</u> <u>8개월적용</u> | 광양시 | 토질지질 | 20.12.16 ~ 22.12.15 |
| | | 보성 신흥동산 군관리계획 결정 및 공원조 성계획수립 용역 | - | 20.12.23 ~ 21.08.19 | 197 | 162일 (5.4개월) | 보성군 | 토질지질 | 20.12.23 ~ 21.08.19 |
| | | 오염우려 지하수시설 조사(남원시 등 4개 시 군) 용역 | - | 20.09.23 ~ 21.05.03 ※ <u>중지일</u> <u>21.01.04</u> ~ <u>21.04.19</u> | 433 | ※ <u>재개후</u> <u>잔여3개월</u> <u>미만</u> | 한국수자 원공사 | 토질지질 | 20.09.23 ~ 21.05.03 |
| | | 오염우려 지하수시설 조사(원주시 등 3개 시 군)용역 | - | 20.10.08 ~ 21.05.03 ※ <u>중지일</u> <u>21.01.04</u> ~ <u>21.04.01</u> | 317 | ※ <u>재개후</u> <u>잔여3개월</u> <u>미만</u> | 한국수자 원공사 | 토질지질 | 20.10.08 ~ 21.05.03 |
| | | 계 | | 3건 | | 21.4개월(267.50%) | | | |

□ 토질·지질 실무기술인 : 정 원 빈 (삼 안)

| 구분 | 성명 | 용역명 | 사업 개요 | 용역 기간 | 계약금액 (백만원) | 중복기간 (개월) | 발주처 | 사업참여기간 | |
|---------------|-------------|---------------------------------|----------|---------------------------|---------------|---------------------------------------|-----|----------------|---------------------------|
| | | | | | | | | 참여 분야 | 참여 기간 |
| 토질지질 실무기술인 | 정원빈 (삼안) | 광양 성황.도이 2지구 도시개발사업 조사설 계 용역 | - | 20.12.16 ~ 22.12.15 | 2,342 | 645일 ※ 용역기간 8개월적용 | 광양시 | 토질지질 | 20.12.16 ~ 22.12.15 |
| | | 계 | | | 1건 | | | 8.0개월(100.00%) | |

□ 토질·지질 실무기술인 : 김 봉 산 (한 국 기 술 개 발)

| 구분 | 성명 | 용역명 | 사업 개요 | 용역 기간 | 계약금액 (백만원) | 중복기간 (개월) | 발주처 | 사업참여기간 | |
|---------------|-------------|---|----------|---------------------------|---------------|----------------|------|---------------|----------|
| | | | | | | | | 참여 분야 | 참여 기간 |
| 토질지질 실무기술인 | 김봉산 (한기) | 진원천 외1개 하천 재해복구 사업 기본계획(변경) 및 실시설계용역 | - | 20.12.14 ~ 21.06.11 | 962 | 93일 (3.1개월) | 전라남도 | 토질지질 | 김봉산 |
| | | 계 | | | 1건 | | | 3.1개월(38.75%) | |

□ 조경 실무기술인 :김 종 완 (삼 안)

| 구분 | 성명 | 용역명 | 사업 개요 | 용역 기간 | 계약금액 (백만원) | 중복기간 (개월) | 발주처 | 사업참여기간 | |
|-------------|-------------|---|----------|---------------------------|---------------|-----------------|-----|-----------------|---------------------------|
| | | | | | | | | 참여 분야 | 참여 기간 |
| 조경 실무기술인 | 김종완 (삼안) | 칠길너머 희망으로(路) 조성사업 지역개발사 업구역 지정 및 실시계획 수립용역 | - | 20.07.21 ~ 21.07.20 | 338 | 132일 (4.4개월) | 서천군 | 조경 | 20.07.21 ~ 21.07.20 |
| | | 청도군 농촌공간 전략계획 및 생활권 활성 화계획 수립 용역 | - | 20.09.17 ~ 21.07.13 | 947 | 125일 (4.1개월) | 청도군 | 조경 | 20.09.17 ~ 21.07.13 |
| | | 보성 신흥동산 군관리계획 결정 및 공원조 성계획수립 용역 | - | 20.12.23 ~ 21.08.19 | 197 | 162일 (5.4개월) | 보성군 | 조경 | 20.12.23 ~ 21.08.19 |
| | | 계 | | | 3건 | | | 13.9개월(173.75%) | |

□ 조경 실무기술인 : 백 승 희 (삼 안)

| 구분 | 성명 | 용역명 | 사업 개요 | 용역 기간 | 계약금액 (백만원) | 중복기간 (개월) | 발주처 | 사업참여기간 | |
|-------------|-------------|---|----------|---------------------------|---------------|-----------------|-----|----------------|---------------------------|
| | | | | | | | | 참여 분야 | 참여 기간 |
| 조경 실무기술인 | 백승희 (삼안) | 칠길너머 희망으로(路) 조성사업 지역개발사 업구역 지정 및 실시계획 수립용역 | - | 20.07.21 ~ 21.07.20 | 338 | 132일 (4.4개월) | 서천군 | 조경 | 20.07.21 ~ 21.07.20 |
| | | 보성 신흥동산 군관리계획 결정 및 공원조 성계획수립 용역 | - | 20.12.23 ~ 21.08.19 | 197 | 162일 (5.4개월) | 보성군 | 조경 | 20.12.23 ~ 21.08.19 |
| | | 계 | | | 2건 | | | 9.8개월(122.50%) | |

□ 조경 실무기술인 : 한 은 홍 (삼 안)

| 구분 | 성명 | 용역명 | 사업 개요 | 용역 기간 | 계약금액 (백만원) | 중복기간 (개월) | 발주처 | 사업참여기간 | |
|-------------|-------------|---|----------|---------------------------|---------------|------------------------|--------------|-----------------|---------------------------|
| | | | | | | | | 참여 분야 | 참여 기간 |
| 조경 실무기술인 | 한은홍 (삼안) | 초강천 빙벽장 관광명소화사업 기본및실시설 계 용역 | - | 18.08.20 ~ 21.06.30 | 859 | 112일 (3.7개월) | 영동군 | 조경 | 18.08.20 ~ 21.06.30 |
| | | 칠길너머 희망으로(路) 조성사업 지역개발사 업구역 지정 및 실시계획 수립용역 | - | 20.07.21 ~ 21.07.20 | 338 | 132일 (4.4개월) | 서천군 | 조경 | 20.07.21 ~ 21.07.20 |
| | | 여수만항 공공지원민간임대 주택공급촉진지 구 조사설계 용역 | - | 20.07.27 ~ 23.07.26 | 868 | 868일 ※용역기간 8개월적용 | 한국토지 주택공사 | 조경 | 20.07.27 ~ 23.07.26 |
| | | 보성 신흥동산 군관리계획 결정 및 공원조 성계획수립 용역 | - | 20.12.23 ~ 21.08.19 | 197 | 162일 (5.4개월) | 보성군 | 조경 | 20.12.23 ~ 21.08.19 |
| | | 계 | | | 4건 | | | 21.5개월(268.75%) | |

□ 조경 실무기술인 : 강 화 중 (한 국 기 술 개 발)

| 구분 | 성명 | 용역명 | 사업 개요 | 용역 기간 | 계약금액 (백만원) | 중복기간 (개월) | 발주처 | 사업참여기간 | |
|-------------|-------------|-----------------------|----------|---------------------------|---------------|-----------------|-----|---------------|---------------------------|
| | | | | | | | | 참여 분야 | 참여 기간 |
| 조경 실무기술인 | 강화중 (한기) | 2025곡성 군관리계획 재정비 수립용역 | - | 19.04.01 ~ 21.10.31 | 1,107 | 235일 (7.8개월) | 곡성군 | 도시계획 | 19.04.01 ~ 21.10.31 |
| | | 계 | | | 1건 | | | 7.8개월(97.50%) | |

□ 조경 실무기술인 : 전 영 애 (한 국 기 술 개 발)

| 구분 | 성명 | 용역명 | 사업 개요 | 용역 기간 | 계약금액 (백만원) | 중복기간 (개월) | 발주처 | 사업참여기간 | |
|-------------|-------------|-----------------------|----------|---------------------------|---------------|-----------------|-----|---------------|---------------------------|
| | | | | | | | | 참여 분야 | 참여 기간 |
| 조경 실무기술인 | 전영애 (한기) | 2025곡성 군관리계획 재정비 수립용역 | - | 19.04.01 ~ 21.10.31 | 1,107 | 235일 (7.8개월) | 곡성군 | 도시계획 | 19.04.01 ~ 21.10.31 |
| | | 계 | | | 1건 | | | 7.8개월(97.50%) | |