

아. 업무중복도

구분		성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
사 업 책 임 인	박재현	광명시흥○○ 일반산업단지 조사설계용역	-	「본용역」 17.03.08 23.03.15  「관리용역」 23.03.16 26.03.16	4,402	「관리용역 제외」	한국토지 주택공사	조경	착수일 준공일	
		밀양시 성장관리계획 수립 용역	-	23.03.09 24.06.05	683	12.60개월  ※당해 용역기간 6개월 적용	경상남도 밀양시	조경	착수일 준공일	
		오성근린공원 조성사업 기본 및 실시설계용역	-	20.11.20 22.02.20  「중지일」 21.08.01	902	「3개월 이상 중지과업」	인천국제 공항공사	조경	착수일 준공일	
		봉화 경북형 작은정원조성사업 기본계획수립 및 실시설계용역	-	23.05.09 23.11.04	308	5.47개월	경상북도 봉화군	조경	착수일 준공일	
		계	11.47개월(191.17%)							
분 야 별 책 임 기 술 인	조경계획	최종필	2030 옥천 군관리계획 (재정비) 용역	-	21.08.12 24.01.11	1,288	7.73개월  ※당해 용역기간 6개월 적용	충청북도 옥천군	조경	착수일 준공일
			성장관리계획구역 지정 및 성장관리계획 수립 용역	-	22.03.17 23.10.06	1,293	4.50개월	경기도 포천시	조경	착수일 준공일
			계	10.50개월(175.00%)						
	구조	유인권	봉화 경북형 작은정원조성사업 기본계획수립 및 실시설계용역	-	23.05.09 23.11.04	308	5.47개월	경상북도 봉화군	구조	착수일 준공일
			계	“다수 중복된 용역으로 인한 최하점으로 상기 용역 1건만 기재”						
	환경	이용직	2030 옥천 군관리계획 (재정비) 용역	-	21.08.12 24.01.11	1,288	7.73개월  ※당해 용역기간 6개월 적용	충청북도 옥천군	환경	착수일 준공일
			계	“다수 중복된 용역으로 인한 최하점으로 상기 용역 1건만 기재”						

구분		성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간			
									참여 분야	참여 기간		
분야 별 참 여 기 술 인	도시 계 획	이창하	고양 방송영상문화 콘텐츠밸리 조성사업 조사설계용역	-	「본용역」 16.10.18 21.12.24  「관리용역」 21.12.25 24.12.24	2,938	「관리용역 제외」	경기주택 도시공사	도시 계획	착수일 준공일		
			한전공대 및 클러스터 조성을 위한 도시계획 변경 용역	-	19.05.10 20.12.29  「중지일」 20.06.02	1,115	「3개월이상 중지과업」	전라남도 나주시	도시 계획	착수일 준공일		
			제주 제2공항 연계 도민이익 및 상생발전 기본계획 용역	-	19.05.24 21.08.19  「중지일」 21.04.29	594	「3개월이상 중지과업」	제주특별 자치도	도시 계획	착수일 준공일		
			오성근린공원 조성사업 기본 및 실시설계용역	-	20.11.20 22.02.20  「중지일」 21.08.01	902	「3개월이상 중지과업」	인천국제 공항공사	도시 계획	착수일 준공일		
			계		0.0일(0.00%)							
			구 조	김진우	봉화 경북형 작은정원조성사업 기본계획수립 및 실시설계용역	-	23.05.09 23.11.04	308	5.47개월	경상북도 봉화군	구조	착수일 준공일
	계				“다수 중복된 용역으로 인한 최하점으로 상기 용역 1건만 기재”							
	환 경	이기종	신양 및 왕장 도시침수 대응사업 기본 및 실시설계용역	-	22.04.29 23.10.20	992	4.97개월	충청북도 음성군 수도 사업소	환경	착수일 준공일		
			계		“다수 중복된 용역으로 인한 최하점으로 상기 용역 1건만 기재”							

구분		성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
									참여 분야	참여 기간	
실 무 기 술 인	조 경 계 획	오수빈	상림공원 군관리계획 결정 및 조성계획 수립용역	-	23.04.12 24.04.10	192	10.73개월  ※당해 용역기간 6개월 적용	경상남도 거창군	조경	착수일 준공일	
			노동골 꽃 정원 조성사업 타당성조사 및 기본계획수립용역	-	23.05.19 24.01.13	84	7.80개월  ※당해 용역기간 6개월 적용	전라북도 고창군 농업 기술센터	조경	착수일 준공일	
			계	12.00개월(200.00%)							
		한종혁	국가생태문화탐방로 조성사업 기본 및 실시설계용역	-	22.12.12 23.10.07	350	4.53개월	충청북도 제천시	조경	착수일 준공일	
			해안변 공원·녹지화(경포2·3지 구, 금진해변) 조성사업 공원조성계획 및 실시설계 용역	-	23.03.02 24.04.24	1,025	11.20개월  ※당해 용역기간 6개월 적용	강원도 강릉시	조경	착수일 준공일	
			금사면 기초생활거점조성사업 도시관리계획 및 (문화)공원조성계획 수립, 실시계획인가 용역	-	21.10.12 23.06.30 「중지기간」 22.09.17 23.06.10	425	「본용역 잔여기간 3개월 미만」	한국 농어촌 공사 경기지역 본부	조경	착수일 준공일	
			계	10.53개월(175.50%)							
		최보윤	상림공원 군관리계획 결정 및 조성계획 수립용역	-	23.04.12 24.04.10	192	10.73개월  ※당해 용역기간 6개월 적용	경상남도 거창군	조경	착수일 준공일	
			장성군 성장관리계획 수립 용역	-	23.05.08 24.01.02	971	7.43개월  ※당해 용역기간 6개월 적용	전라남도 장성군	조경	착수일 준공일	
			금사면 기초생활거점조성사업 도시관리계획 및 (문화)공원조성계획 수립, 실시계획인가 용역	-	21.10.12 23.06.30 「중지기간」 22.09.17 23.06.10	425	「본용역 잔여기간 3개월 미만」	한국 농어촌 공사 경기지역 본부	조경	착수일 준공일	
			계	12.00개월(200.00%)							

구분		성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
									참여 분야	참여 기간	
실 무 기 술 인	도시 계획	김소연	산본신도시 정비기본계획 수립 용역	-	23.03.20 24.11.08	681	17.80개월  ※당해 용역기간 6개월 적용	경기도 군포시	도시 계획	착수일 준공일	
			고령군 성장관리계획 수립 용역	-	23.03.21 24.03.14	307	9.83개월  ※당해 용역기간 6개월 적용	경상북도 고령군	도시 계획	착수일 준공일	
			계	12.00개월(200.00%)							
		김이라	서울 ○○동 일원 개발구상 및 사업화 전략 수립 용역	-	23.05.11 24.01.09	293	7.67개월  ※당해 용역기간 6개월 적용	서울주택 도시공사	도시 계획	착수일 준공일	
			계	6.00개월(100.00%)							
		최석우	송도국제도시 위터프런트 1단계 활성화계획 수립 용역	-	23.04.10 24.10.09	424	16.80개월  ※당해 용역기간 6개월 적용	인천광역시 경제자유 구역청	도시 계획	착수일 준공일	
	2030년 안성시 공업지역기본계획 수립 용역		-	23.04.14 24.04.07	259	10.63개월  ※당해 용역기간 6개월 적용	경기도 안성시	도시 계획	착수일 준공일		
	계		12.00개월(200.00%)								
	구 조	김주성	“해당사항 없음”								
			계	“해당사항 없음”							
환 경	유원빈	도시계획도로(마지기~ 갈마곡간) 개설공사 기본 및 실시설계용역	-	22.12.29 23.12.28	314	7.27개월  ※당해 용역기간 6개월 적용	강원도 홍천군	환경	착수일 준공일		
		계	6.00개월(100.00%)								

아. 업무중복도

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야 별 책임 기술인	도 시 계 획	이종철	장성군 성장관 리계획 수립 용 역		2023.05.08~ 2024.01.02	971	잔여223일 6개월	장성군	분야 참여	2023.05.08~ 2024.01.02
		6개월/6개월×100=100%(300%미만)								
분야 별 참여 기술인	조 경 계 획	서채원	고흥 군관리계 획(재정비) 수립 용역		2020.11.10~ 2023.12.31	883	잔여221일 6개월	고흥군	분야 책임	2021.03.01~ 2023.12.31
			영산강 나주지 구 통합하천사 업 타당성 및 기본계획 검토 용역		2023.04.12~ 2024.04.10	248	잔여322일 6개월	나주시	분야 책임	2023.04.12~ 2024.04.10
			장성군 성장관 리계획 수립 용 역		2023.05.08~ 2024.01.02	971	잔여223일 6개월	장성군	분야 책임	2023.05.08~ 2024.01.02
			2030년 목포 도 시 관 리 계 획 (재정비) 수립 용역		2023.05.17~ 2025.05.15	962	잔여722일 6개월	목포시	분야 책임	2023.05.17~ 2025.05.15
		24개월/6개월×100=400%(400~500%미만)								
		실무 기술인	구 조	김준국	수도정비 기본 계획(변경) 등 용역		2022.06.28~ 2023.06.22	1,518	잔여29일 1.0개월  ※중지중 2023.03.13~ 2023.06.11	보성군
장성군 성장관 리계획 수립 용 역					2023.05.08~ 2024.01.02	971	잔여223일 6개월	장성군	실무	2023.05.08~ 2024.01.02
6개월/6개월×100=100%(300%미만)										

[illegible]