

업 무 중 복 도

구 분	성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
사업책임 기 술 인	정경아	나주 농업진흥지역 해제 농림지역 관리지역 세분 용역	-	2017.06.30~ 2018.07.09 <u>과업중지</u> <u>2018.04.02</u>	389 (272)	<u>3개월이상</u> <u>중지중</u> <u>미산정</u>	전라남도 나주시	설계 (분야책임 기술인)	2017.06.30~ 2018.07.09
		백제역사 너울옛길 시행 계획 용역		2018.03.21~ 2019.11.12 <u>과업중지</u> <u>2018.09.12</u>	428 (194)	<u>3개월이상</u> <u>중지중</u> <u>미산정</u>	충청남도 부여군	설계 (사업책임 기술인)	2018.03.21~ 2019.11.12
		경남 마산로봇랜드 조성 지역(변경) 및 조성실행 계획(변경) 용역		2018.09.05~ 2019.09.04	1,870 (467)	93일 (3.10개월)	(재)경남 로봇랜드 재단	계획 (분야책임 기술인)	2018.09.05~ 2019.09.04
		남령 근린공원(원도심 역사문화 도시공원) 조 성 기본 및 실시설계 용 역		2019.01.07~ 2019.11.02	420 (256)	152일 (5.07개월)	충청남도 부여군	설계 (사업책임 기술인)	2019.01.07~ 2019.11.02
		남동국가산업단지 재생 시행계획 수립용역		2019.02.25~ 2020.05.19	977 (158)	351일 (11.70개월)	인천 광역시	계획 (분야책임 기술인)	2019.02.25~ 2020.05.19
		수령항 어촌뉴딜300사업 세부설계 용역		2019.04.09~ 2019.12.04	359 (323)	184일 (6.14개월)	한국 농어촌 공사 경북지역 본부	설계 (사업책임 기술인)	2019.04.09~ 2019.12.04
계						26.01개월	173.4%		

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
분야 별 책 임 기 술 인	도시계획	송준혁	광명 주거단지 조사설계 용역	-	2018.05.24~ 2024.12.23	2,012 (905)	2,030일 (67.67개월)	경기 도시공사	설계	2018.05.24~ 2024.12.23
					본용역: 1157일					
					2018.05.24~ 2021.07.23					
					관리용역: 1248일					
					2021.07.24~ 2024.12.23					
※ 350% 최하점 임으로 추가기재 생략합니다.										
계							52.5개월 이상	350%이상		

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
분야별 책임 기술인	조 경	박인종	영광군 도시재생 전략계획 및 활성화계획 수립 용역	-	2018.09.10~ 2019.12.03	260	183일 (6.1개월)	전라남도 영광군	설계	2018.09.10~ 2019.12.03
			순천일반산업단지 재생 시행계획(실시설계)수립 용역	-	2018.12.13~ 2019.12.12	533	192일 (6.4개월)	전라남도 순천시	설계	2018.12.13~ 2019.12.12
계							12.5개월	83.33%		

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
분 야 별 책 임 기 술 인	교 통	박완용	광명 주거단지 조사설계 용역	-	2018.05.24~ 2024.12.23	2,012 (905)	2,030일 (67.67개월)	경기 도시공사	설계	2018.05.24~ 2024.12.23
※ 350% 최하점 임으로 추가기재 생략합니다.										

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
분 야 별 책 임 기 술 인	도로및 공항	최병룡	광명 주거단지 조사설계 용역	-	2018.05.24~ 2024.12.23	2,012 (905)	2,030일 (67.67개월)	경기 도시공사	설계	2018.05.24~ 2024.12.23
※ 350% 최하점 임으로 추가기재 생략합니다.										

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
분 야 별 참 여 기 술 인	도시계획	이형철	수령항 어촌뉴딜300사업 세부설계 용역	-	2019.04.09~ 2019.12.04	359 (323)	184일 (6.14개월)	한국 농어촌 공사 경북지역 본부	설계	2019.04.09~ 2019.12.04
			※ 350% 최저점 임으로 추가기재 생략합니다.							
계							52.5개월 이상	350%이상		

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
분	조 경	김금영	“ 해 당 없 음 ”							
야										
별										
참										
여										
기										
술										
인										
계							0개월	0%		

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
분야별 책임 기술인	교 통	최인영	해남~대흥사간 지방도 확포장공사 실시설계(보 완)용역	-	2019.05.22~ 2020.01.16	420	227일 (7.57개월)	전라남도	설계	2019.05.22~ 2020.01.16
			신덕지하차도~송정초교 간외1도로개설 실시설계 용역	-	2019.05.17~ 2020.01.11	629	222일 (7.4개월)	광주 광역시	설계	2019.05.17~ 2020.01.11
계							14.97개월	99.80%		

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
분 야 별 참 여 기 술 인	도로및 공항	조완상	한포천 한포지구 지방하천정비사업 실시설계용역	-	2019.04.15~2020.02.08	420 (273)	250일 (8.34개월)	충청북도	설계 (분야책임 기술자)	2019.04.15~2020.02.08
			※ 350% 최하점 임으로 추가기재 생략합니다.							
계							52.5개월 이상	350%이상		

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	도시계획	양수훈	“ 해 당 없 음 ”							
계							0개월	0%		

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	도시계획	서대운	“ 해 당 없 음 ”							
계							0개월	0%		

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	도시계획	조병연	“ 해 당 없 음 ”							
계							0개월	0%		

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	조 경 이은호		“ 해 당 없 음 ”							
계							0개월	0%		

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	조 경 이수섭		“ 해 당 없 음 ”							
계							0개월	0%		

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	조 경 김민수		“ 해 당 없 음 ”							
계							0개월	0%		

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	교 통	김종민	“ 해 당 없 음 ”							
계							0개월	0%		

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	교 통	김윤태	“ 해 당 없 음 ”							
계							0개월	0%		

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	교 통	임종현	“ 해 당 없 음 ”							
계							0개월	0%		

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	도로및 공항	차선회	“ 해 당 없 음 ”							
계							0개월	0%		

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	도로및 공항	차병현	국도17호선 밤재터널 (상)정밀안전진단 및 성 능평가용역	-	2019.05.03~ 2019.10.03	107	122일 (4.07개월)	순천 국토관리 사무소	설계	2019.05.03~ 2019.10.03
계							4.07개월	27.13%		

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	도로및 공항	조민환	“ 해 당 없 음 ”							
계							0개월	0%		