

# 업무중복도

| 구 분                  | 성명       | 용역명                                                                | 사업<br>개요                                                                                         | 용역<br>기간               | 계약<br>금액<br>(백만원) | 중복기간<br>(개월)     | 발주처          | 사업참여기간   |                        |
|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|--------------|----------|------------------------|
|                      |          |                                                                    |                                                                                                  |                        |                   |                  |              | 참여<br>분야 | 참여기간                   |
| 사업책임<br>기술인          | 박갑순      | 김포시 2035도시기본계획 및 도<br>시관리계획(재정비) 수립용역<br>( <u>용역중지: 20.03.02</u> ) |                                                                                                  | 17.06.15 -<br>22.11.13 | 1,531             | -                | 경기도<br>김포시   | 분야<br>책임 | 17.06.15 -<br>20.03.01 |
|                      |          | 광양 인서지구 도시개발사업 조사<br>설계 용역                                         |                                                                                                  | 20.10.08 -<br>22.10.07 | 3,568             | 8개월<br>적용        | 전라남도<br>광양시  | 분야<br>책임 | 20.10.08 -<br>22.10.07 |
|                      | 소계       |                                                                    |                                                                                                  |                        |                   | 8개월<br>(100%)    |              |          |                        |
| 분야<br>별<br>책임<br>기술인 | 도시<br>계획 | 이영두                                                                | 원주무실 기업형임대주택 공급촉<br>진지구 조성사업 조사설계용역<br>(본용역: 18.02.27 - 21.08.31)<br>(관리용역: 21.09.01 - 23.08.31) | 18.02.27 -<br>21.08.31 | 1,607             | 5.8개월            | 한국토지<br>주택공사 | 분야<br>참여 | 18.02.27 -<br>21.08.31 |
|                      |          | 이영두                                                                | 친환경 스마트 재생도시 기본계획<br>수립 및 타당성조사 용역                                                               | 21.01.28 -<br>22.07.21 | 1,808             | 8개월<br>적용        | 한국수자원<br>공사  | 분야<br>책임 | 21.01.28 -<br>22.07.21 |
|                      |          | 소계                                                                 |                                                                                                  |                        |                   | 13.8개월<br>(172%) |              |          |                        |
|                      | 상하<br>수도 | 이상학                                                                | 서울 A공공주택지구 조사설계 용<br>역                                                                           | 15.12.15 -<br>21.12.13 | 954               | 8개월<br>적용        | 에스에이치<br>공사  | 분야<br>책임 | 15.12.15 -<br>21.12.13 |
|                      |          | 이상학                                                                | 김포시 2035도시기본계획 및 도<br>시관리계획(재정비) 수립용역<br>( <u>용역중지: 20.03.02</u> )                               | 17.06.15 -<br>22.11.13 | 1,531             | -                | 경기도<br>김포시   | 분야<br>참여 | 17.06.15 -<br>20.03.01 |
|                      |          | 이상학                                                                | 울산태화강변 공공주택지구 조사<br>설계용역<br>(본용역: 18.11.01 - 21.10.31)<br>(관리용역: 21.11.01 - 24.10.31)            | 18.11.01 -<br>21.10.31 | 1,152             | 7.8개월            | 한국토지<br>주택공사 | 분야<br>참여 | 18.11.31 -<br>21.10.31 |
|                      |          | 이상학                                                                | 광양 인서지구 도시개발사업 조사<br>설계 용역                                                                       | 20.10.08 -<br>22.10.07 | 3,568             | 8개월<br>적용        | 전라남도<br>광양시  | 분야<br>참여 | 20.10.08 -<br>22.10.07 |
|                      |          | 소계                                                                 |                                                                                                  |                        |                   | 23.8개월<br>(297%) |              |          |                        |

| 구 분                      |                  | 성명  | 용역명                                                             | 사업<br>개요 | 용역<br>기간            | 계약<br>금액<br>(백만원) | 중복기간<br>(개월)       | 발주처  | 사업참여기간   |                     |
|--------------------------|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------|--------------------|------|----------|---------------------|
|                          |                  |     |                                                                 |          |                     |                   |                    |      | 참여<br>분야 | 참여기간                |
| 분야<br>별<br>책임<br>기술<br>인 | 토<br>목<br>구<br>조 | 나상근 | 광양시 소하천정비 종합계획(변경)수립및지형도면고시용역                                   |          | 18.08.27 - 21.04.26 | 1,643             | -<br>(잔여기간 3개월 미만) | 광양시  | 분야<br>참여 | 18.08.27 - 21.04.26 |
|                          |                  |     | 현산천 등 하천기본계획(재수립) 및 자연재해 위험개선지구 정비사업 실시설계 용역<br>(용역종지:21.01.19) |          | 20.02.25 - 21.02.18 | 774               | 1개월                | 전라남도 | 분야<br>참여 | 19.05.24 - 21.01.18 |
|                          |                  |     | 삼기천 하천기본계획 및 하천시설 관리대장 작성용역                                     |          | 20.04.29 - 21.10.20 | 567               | 7.4개월              | 전라남도 | 분야<br>참여 | 20.04.29 - 21.10.20 |
|                          |                  |     | 용장 신학천 하천기본계획 및 하천재해예방사업 실시설계용역                                 |          | 20.05.08 - 21.10.29 | 813               | 7.7개월              | 전라남도 | 분야<br>참여 | 20.05.08 - 21.10.29 |
|                          |                  | 소계  |                                                                 |          |                     |                   | 16.1개월<br>(201%)   |      |          |                     |
|                          |                  |     |                                                                 |          |                     |                   |                    |      |          |                     |
| 분야<br>별<br>책임<br>기술<br>인 | 토<br>질<br>지<br>질 | 유문식 | 업무중복도 600%이상<br>최하점이므로 이하기재생략                                   |          |                     |                   |                    |      |          |                     |
|                          |                  | 소계  |                                                                 |          |                     |                   | 600%이상             |      |          |                     |
|                          | 조<br>경           | 박동천 | 업무중복도 600%이상<br>최하점이므로 이하기재생략                                   |          |                     |                   |                    |      |          |                     |
|                          |                  | 소계  |                                                                 |          |                     |                   | 600%이상             |      |          |                     |

| 구 분                                  |                  | 성명  | 용역명                                                                                              | 사업<br>개요 | 용역<br>기간               | 계약<br>금액<br>(백만원) | 중복기간<br>(개월)     | 발주처                | 사업참여기간   |                        |
|--------------------------------------|------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------|------------------|--------------------|----------|------------------------|
|                                      |                  |     |                                                                                                  |          |                        |                   |                  |                    | 참여<br>분야 | 참여기간                   |
| 분<br>야<br>별<br>참<br>여<br>기<br>술<br>인 | 도<br>시<br>계<br>획 | 권정순 | 울산야음 공공지원민간임대주택<br>공급촉진지구 조사설계용역<br>(본용역: 20.07.27 - 23.07.26)<br>(관리용역: 23.07.27 - 26.07.26)    |          | 20.07.27 -<br>23.07.26 | 3,590             | 8개월<br>적용        | 한국토지<br>주택공사       | 분야<br>참여 | 20.07.27 -<br>23.07.26 |
|                                      |                  | 소계  |                                                                                                  |          |                        |                   | 8개월<br>(100%)    |                    |          |                        |
|                                      | 상<br>하<br>수<br>도 | 최정욱 | 2035년 동두천 도시기본계획 및<br>2030년 도시관리계획(재정비)수립<br>용역                                                  |          | 19.09.30 -<br>22.03.29 | 1,362             | 8개월<br>적용        | 경기도<br>동두천시        | 분야<br>참여 | 19.09.30 -<br>22.03.29 |
|                                      |                  |     | 원주무실 기업형임대주택 공급촉<br>진지구 조성사업 조사설계용역<br>(본용역: 18.02.27 - 21.08.31)<br>(관리용역: 21.09.01 - 23.08.31) |          | 18.02.27 -<br>21.08.31 | 1,607             | 5.8개월            | 한국토지<br>주택공사       | 분야<br>참여 | 18.02.27 -<br>21.08.31 |
|                                      |                  |     | 시흥하중 공공주택지구 조사설계<br>용역<br>(본용역: 19.12.26 - 22.12.25)<br>(관리용역: 22.12.26 - 25.12.25)              |          | 19.12.26 -<br>22.12.25 | 3,170             | 8개월<br>적용        | 한국토지<br>주택공사       | 분야<br>실무 | 19.12.26 -<br>22.12.25 |
|                                      |                  |     | 성남서현 공공주택지구 조사설계<br>용역<br>(본용역: 20.03.19 - 23.03.18)<br>(관리용역: 23.03.19 - 26.03.18)              |          | 20.03.19 -<br>23.03.18 | 2,450             | 8개월<br>적용        | 한국토지<br>주택공사       | 분야<br>책임 | 20.03.19 -<br>23.03.18 |
|                                      |                  |     | 울산야음 공공지원민간임대주택<br>공급촉진지구 조사설계용역<br>(본용역: 20.07.27 - 23.07.26)<br>(관리용역: 23.07.27 - 26.07.26)    |          | 20.07.27 -<br>23.07.26 | 3,590             | 8개월<br>적용        | 한국토지<br>주택공사       | 분야<br>참여 | 20.07.27 -<br>23.07.26 |
|                                      |                  |     | 대전충남20공공지원1 지구지정제<br>안용역                                                                         |          | 20.09.21 -<br>22.09.20 | 270               | 8개월<br>적용        | 한국토지<br>주택공사       | 분야<br>책임 | 20.09.21 -<br>22.09.20 |
|                                      |                  | 소계  |                                                                                                  |          |                        |                   | 45.8개월<br>(572%) |                    |          |                        |
|                                      | 토<br>목<br>구<br>조 | 김수보 | 인천계양 공공주택지구 기본계획<br>및 기본설계용역<br>(본용역: 20.04.07 - 23.04.06)<br>(관리용역: 23.04.07 - 26.04.06)        |          | 20.04.07 -<br>23.04.06 | 8,066             | 8개월<br>적용        | 한국토지<br>주택공사       | 분야<br>참여 | 20.04.07 -<br>23.04.06 |
|                                      |                  |     | 홍천군 자운지구 흙탕물 발생원<br>최적관리사업 기본 및 실시설계                                                             |          | 20.06.05 -<br>21.11.26 | 353               | 8개월<br>적용        | 한국환경<br>공단         | 분야<br>참여 | 20.06.05 -<br>21.11.26 |
|                                      |                  | 소계  |                                                                                                  |          |                        |                   | 16개월<br>(200%)   |                    |          |                        |
|                                      | 토<br>질<br>지<br>질 | 송경석 | 자원회수시설 대보수 관련 타당성<br>조사 용역                                                                       |          | 21.02.01 -<br>21.07.30 | 19                | 4.7개월            | 강진군<br>상하수도<br>사업소 | 분야<br>참여 | 21.02.01 -<br>21.07.30 |
|                                      |                  |     | 인덕원~동탄 복선전철 제12공구<br>지하안전영향평가 용역(총체)                                                             |          | 20.10.13 -<br>21.08.12 | 185               | 5.1개월            | 국가<br>철도공단         | 분야<br>참여 | 20.10.13 -<br>21.08.12 |
|                                      |                  | 소계  |                                                                                                  |          |                        |                   | 9.8개월<br>(122%)  |                    |          |                        |
|                                      | 조<br>경           | 성환동 | 업무중복도 600%이상<br>최하점이므로 이하기재생략                                                                    |          |                        |                   |                  |                    |          |                        |
|                                      |                  | 소계  |                                                                                                  |          |                        |                   | 600%이상           |                    |          |                        |

| 구 분                   | 성명               | 용역명 | 사업<br>개요                                                                                         | 용역<br>기간               | 계약<br>금액<br>(백만원) | 중복기간<br>(개월)     | 발주처          | 사업참여기간   |                        |
|-----------------------|------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|--------------|----------|------------------------|
|                       |                  |     |                                                                                                  |                        |                   |                  |              | 참여<br>분야 | 참여기간                   |
| 실<br>무<br>기<br>술<br>인 | 도<br>시<br>계<br>획 | 한우석 | 경기도 지방도관리계획(21~25) 수<br>립용역                                                                      | 20.06.11 -<br>21.09.03 | 434               | 5.9개월            | 경기도<br>북부청사  | 분야<br>실무 | 20.06.11 -<br>21.09.03 |
|                       |                  |     | 원주무실 기업형임대주택 공급촉<br>진지구 조성사업 조사설계용역<br>(본용역: 18.02.27 - 21.08.31)<br>(관리용역: 21.09.01 - 23.08.31) | 18.02.27 -<br>21.08.31 | 1,607             | 5.8개월            | 한국토지<br>주택공사 | 분야<br>책임 | 18.02.27 -<br>21.08.31 |
|                       |                  |     | 2021년 세곡천 지류 소하천 정비<br>종합계획 수립 용역                                                                | 21.02.19 -<br>21.10.30 | 66                | 7.8개월            | 서울특별시<br>강남구 | 사업<br>책임 | 21.02.19 -<br>21.10.30 |
|                       |                  | 소계  |                                                                                                  |                        |                   | 19.5개월<br>(243%) |              |          |                        |
|                       |                  | 류호동 | 대전충남20공공지원1 지구지정제<br>안용역                                                                         | 20.09.21 -<br>22.09.20 | 270               | 8개월<br>적용        | 한국토지<br>주택공사 | 분야<br>참여 | 20.09.21 -<br>22.09.20 |
|                       |                  |     | 광양 인서지구 도시개발사업 조사<br>설계 용역                                                                       | 20.10.08 -<br>22.10.07 | 3,568             | 8개월<br>적용        | 전라남도<br>광양시  | 분야<br>실무 | 20.10.08 -<br>22.10.07 |
|                       |                  | 소계  |                                                                                                  |                        |                   | 16개월<br>(200%)   |              |          |                        |
|                       |                  | 안동민 | 지속가능한 친환경 도로공간 개편<br>종합계획 수립 용역                                                                  | 19.04.29 -<br>21.12.31 | 854               | 8개월<br>적용        | 서울특별시        | 분야<br>참여 | 19.04.29 -<br>21.12.31 |
|                       |                  | 소계  |                                                                                                  |                        |                   | 8개월<br>(100%)    |              |          |                        |
|                       |                  | 이용준 | 대전충남20공공지원1 지구지정제<br>안용역                                                                         | 20.09.21 -<br>22.09.20 | 270               | 8개월<br>적용        | 한국토지<br>주택공사 | 분야<br>참여 | 20.09.21 -<br>22.09.20 |
|                       |                  |     | 친환경 스마트 재생도시 기본계획<br>수립 및 타당성조사 용역                                                               | 21.01.28 -<br>22.07.21 | 1,808             | 8개월<br>적용        | 한국수자원<br>공사  | 분야<br>실무 | 21.01.28 -<br>22.07.21 |
|                       |                  | 소계  |                                                                                                  |                        |                   | 16개월<br>(200%)   |              |          |                        |
|                       | 전<br>종<br>철      |     | 해당사항 없음                                                                                          |                        |                   |                  |              |          |                        |
|                       |                  | 소계  |                                                                                                  |                        |                   | -개월<br>(0%)      |              |          |                        |

| 구 분                   | 성명               | 용역명 | 사업<br>개요                                           | 용역<br>기간               | 계약<br>금액<br>(백만원) | 중복기간<br>(개월)     | 발주처                | 사업참여기간   |                        |
|-----------------------|------------------|-----|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|--------------------|----------|------------------------|
|                       |                  |     |                                                    |                        |                   |                  |                    | 참여<br>분야 | 참여기간                   |
| 실<br>무<br>기<br>술<br>인 | 상<br>하<br>수<br>도 | 윤준수 | 업무중복도 600%이상<br>최하점이므로 이하기재생략                      |                        |                   |                  |                    |          |                        |
|                       |                  | 소계  |                                                    |                        |                   | 600%이상           |                    |          |                        |
|                       |                  | 여동명 | 업무중복도 600%이상<br>최하점이므로 이하기재생략                      |                        |                   |                  |                    |          |                        |
|                       |                  | 소계  |                                                    |                        |                   | 600%이상           |                    |          |                        |
|                       |                  | 방현조 | 해당사항 없음                                            |                        |                   |                  |                    |          |                        |
|                       |                  | 소계  |                                                    |                        |                   | -개월<br>(0%)      |                    |          |                        |
|                       |                  | 김새미 | 해당사항 없음                                            |                        |                   |                  |                    |          |                        |
|                       |                  | 소계  |                                                    |                        |                   | -개월<br>(0%)      |                    |          |                        |
|                       |                  | 김묘수 | 군동비자 지구 마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역<br>(용역중지: 21.01.18) | 20.02.20 -<br>21.03.20 | 178               | 2개월              | 강진군<br>상하수도<br>사업소 | 사업<br>책임 | 20.02.20 -<br>21.03.20 |
|                       |                  |     | 지도원자동재해위험지구정비공사<br>실시설계용역<br>(용역중지: 20.12.23)      | 20.10.12 -<br>21.01.10 | 17                | 0.7개월            | 신안군                | 사업<br>책임 | 20.10.12 -<br>20.12.10 |
|                       |                  |     | 우수영인조잔디축구장리모델링실<br>시설계용역<br>(용역중지: 21.01.04)       | 20.10.16 -<br>21.01.13 | 18                | 0.3개월            | 해남군                | 사업<br>책임 | 20.10.16 -<br>21.01.13 |
|                       |                  |     | 해남읍 공공하수처리시설 증설사업<br>군관리계획(변경) 시설결정 용<br>역         | 20.12.28 -<br>21.12.22 | 95                | 8개월<br>적용        | 해남군                | 분야<br>참여 | 20.12.28 -<br>21.12.22 |
|                       |                  |     | 국도2호선 영암학산학계지구 등<br>2개소교차로 개선공사 실시설계<br>용역         | 21.02.25 -<br>21.08.23 | 114               | 5.5개월            | 광주국토<br>관리사무소      | 분야<br>참여 | 21.02.25 -<br>21.08.23 |
|                       |                  |     | 국도2호선 보성 득량 삼정 병<br>목지점 개선사업 실시설계 용역               | 21.03.03 -<br>21.08.29 | 85                | 5.7개월            | 순천국토<br>관리사무소      | 분야<br>참여 | 21.03.03 -<br>21.08.29 |
|                       |                  | 소계  |                                                    |                        |                   | 22.2개월<br>(277%) |                    |          |                        |

| 구 분                   | 성명               | 용역명 | 사업<br>개요                                                                                               | 용역<br>기간               | 계약<br>금액<br>(백만원) | 중복기간<br>(개월)     | 발주처          | 사업참여기간   |                        |
|-----------------------|------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|--------------|----------|------------------------|
|                       |                  |     |                                                                                                        |                        |                   |                  |              | 참여<br>분야 | 참여기간                   |
| 실<br>무<br>기<br>술<br>인 | 토<br>목<br>구<br>조 | 이주호 | 시흥거모 공공주택지구 조사설계<br>용역<br>(본용역: 19.08.19 - 22.08.18)<br>(관리용역: 22.08.19 - 25.08.18)                    | 19.08.19 -<br>22.08.18 | 6,947             | 8개월<br>적용        | 한국토지<br>주택공사 | 분야<br>참여 | 19.08.19 -<br>22.08.18 |
|                       |                  |     | 구룡마을 도시개발사업 조사설계<br>용역                                                                                 | 11.09.09 -<br>21.09.01 | 1,743             | 5.8개월            | 에스에이치<br>공사  | 분야<br>참여 | 11.09.09 -<br>21.09.01 |
|                       |                  |     | 원주무실 기업형임대주택 공급촉<br>진지구 조성사업 조사설계용역<br>(본용역: 18.02.27 - 21.08.31)<br>(관리용역: 21.09.01 - 23.08.31)       | 18.02.27 -<br>21.08.31 | 1,607             | 5.8개월            | 한국토지<br>주택공사 | 분야<br>책임 | 18.02.27 -<br>21.08.31 |
|                       |                  |     | 동화댐광역상수도 관로복선화사업<br>기본 및 실시설계 용역                                                                       | 20.12.08 -<br>22.01.31 | 1,184             | 8개월<br>적용        | 한국수자원<br>공사  | 분야<br>참여 | 20.12.08 -<br>22.01.31 |
|                       |                  | 소계  |                                                                                                        |                        |                   | 27.6개월<br>(345%) |              |          |                        |
|                       |                  | 신지우 | 부산진해경제자유구역 명지지구<br>2단계 개발사업 조사설계용역                                                                     | 17.06.07 -<br>21.12.06 | 5,926             | 8개월<br>적용        | 한국토지<br>주택공사 | 분야<br>참여 | 20.05.30 -<br>21.12.06 |
|                       |                  |     | 송산그린시티 서측지구 1단계 실<br>시설계용역                                                                             | 17.08.16 -<br>21.11.07 | 3,777             | 8개월<br>적용        | 한국수자원<br>공사  | 분야<br>참여 | 20.05.30 -<br>21.11.07 |
|                       |                  |     | 성남일반산업단지(하이테크밸리)<br>경쟁력강화사업 수립용역<br>(용역종지: 20.12.30)                                                   | 19.01.04 -<br>21.01.23 | 1,295             | 0.8개월            | 조달청          | 분야<br>참여 | 20.12.10 -<br>21.01.23 |
|                       |                  |     | 광양 인서지구 도시개발사업 조사<br>설계 용역                                                                             | 20.10.08 -<br>22.10.07 | 3,568             | 8개월<br>적용        | 전라남도<br>광양시  | 분야<br>실무 | 20.10.08 -<br>22.10.07 |
|                       |                  |     | 천안00 도시첨단산업단지 조사설<br>계용역<br>(본용역: 17.03.22 - 21.04.23)<br>(관리용역: 21.04.24 - 24.04.12)                  | 17.03.22 -<br>21.04.23 | 948               | -<br>(본용역<br>준공) | 한국토지<br>주택공사 | 분야<br>참여 | 20.05.30 -<br>21.04.23 |
|                       |                  | 소계  |                                                                                                        |                        |                   | 24.8개월<br>(310%) |              |          |                        |
|                       | 전성현              |     | 국제과학비즈니스벨트 거점지구<br>둔곡지역 조사설계용역 및 관리용<br>역<br>(본용역: 09.09.21 - 20.01.14)<br>(관리용역: 20.01.15 - 21.06.27) | 09.09.21 -<br>20.01.14 | 209               | -<br>(본용역<br>준공) | 한국토지<br>주택공사 | 분야<br>참여 | 09.09.21 -<br>20.01.14 |
|                       |                  |     | 광양 인서지구 도시개발사업 조사<br>설계 용역                                                                             | 20.10.08 -<br>22.10.07 | 3,568             | 8개월<br>적용        | 전라남도<br>광양시  | 분야<br>실무 | 20.10.08 -<br>22.10.07 |
|                       |                  | 소계  |                                                                                                        |                        |                   | 8개월<br>(100%)    |              |          |                        |

| 구 분                   | 성명               | 용역명  | 사업<br>개요                                                                                     | 용역<br>기간            | 계약<br>금액<br>(백만원) | 중복기간<br>(개월)  | 발주처          | 사업참여기간   |                     |
|-----------------------|------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------|----------|---------------------|
|                       |                  |      |                                                                                              |                     |                   |               |              | 참여<br>분야 | 참여기간                |
| 실<br>무<br>기<br>술<br>인 | 토<br>목<br>구<br>조 | 김재훈  | 원주무실 기업형임대주택 공급촉진지구 조성사업 조사설계용역<br>(본용역: 18.02.27 - 21.08.31)<br>(관리용역: 21.09.01 - 23.08.31) | 18.02.27 - 21.08.31 | 1,607             | 5.8개월         | 한국토지주택공사     | 분야 참여    | 18.02.27 - 21.08.31 |
|                       |                  |      | 부산진해경제자유구역 명지지구 2단계 개발사업 조사설계용역                                                              | 17.06.07 - 21.12.06 | 5,926             | 8개월 적용        | 한국토지주택공사     | 분야 참여    | 17.06.07 - 21.12.06 |
|                       |                  |      | 시흥거모 공공주택지구 조사설계용역<br>(본용역: 19.08.19 - 22.08.18)<br>(관리용역: 22.08.19 - 25.08.18)              | 19.08.19 - 22.08.18 | 6,947             | 8개월 적용        | 한국토지주택공사     | 분야 참여    | 19.08.19 - 22.08.18 |
|                       |                  |      | 물순환시설의 효율적 운영 및 유지관리 체계 구축                                                                   | 20.08.03 - 22.12.20 | 1,168             | 8개월 적용        | 서울특별시        | 분야 실무    | 20.08.03 - 22.12.20 |
|                       |                  | 소계   |                                                                                              |                     |                   | 29.8개월 (372%) |              |          |                     |
|                       | 백상순              | 토목구조 | 군동비자 지구 마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역<br>(용역중지: 21.01.18)                                           | 20.02.20 - 21.03.20 | 178               | 2개월           | 강진군 상하수도 사업소 | 분야 참여    | 20.02.20 - 21.03.20 |
|                       |                  |      | 금강·유치천 하천재해예방사업 토질조사용역<br>(용역중지: 21.01.06)                                                   | 20.06.17 - 21.09.09 | 124               | 8개월 적용        | 전라남도         | 분야 참여    | 20.06.17 - 21.09.09 |
|                       |                  |      | 섬진강 힐링생태공원 조성계획 결정 및 실시설계 용역                                                                 | 20.06.24 - 21.06.18 | 549               | 3.3개월         | 구례군          | 분야 참여    | 20.06.24 - 21.06.18 |
|                       |                  |      | 우수영인조잔디축구장리모델링실시설계용역<br>(용역중지: 21.01.04)                                                     | 20.10.16 - 21.01.13 | 18                | 0.3개월         | 해남군          | 사업 책임    | 20.10.16 - 21.01.13 |
|                       |                  |      | 국도2호선 영암학산학계지구 등 2개소교차로 개선공사 실시설계용역                                                          | 21.02.25 - 21.08.23 | 114               | 5.5개월         | 광주국토관리사무소    | 분야 참여    | 21.02.25 - 21.08.23 |
|                       |                  |      | 국도2호선 보성 득량 삼정 병목지점 개선사업 실시설계 용역                                                             | 21.03.03 - 21.08.29 | 85                | 5.7개월         | 순천국토관리사무소    | 분야 참여    | 21.03.03 - 21.08.29 |
|                       |                  | 소계   |                                                                                              |                     |                   | 24.8개월 (310%) |              |          |                     |

| 구 분                   | 성명               | 용역명 | 사업<br>개요                                                                                      | 용역<br>기간               | 계약<br>금액<br>(백만원) | 중복기간<br>(개월)     | 발주처          | 사업참여기간   |                        |
|-----------------------|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|--------------|----------|------------------------|
|                       |                  |     |                                                                                               |                        |                   |                  |              | 참여<br>분야 | 참여기간                   |
| 실<br>무<br>기<br>술<br>인 | 토<br>질<br>지<br>질 | 박동성 | 업무중복도 600%이상<br>최하점이므로 이하기재생략                                                                 |                        |                   |                  |              |          |                        |
|                       |                  | 소계  |                                                                                               |                        |                   | 600%이상           |              |          |                        |
|                       |                  | 송태욱 | 동부간선도로 지하화(2공구) 기본<br>설계 용역                                                                   | 20.10.16 -<br>21.12.31 | 3,369             | 8개월<br>적용        | 서울특별시        | 분야<br>참여 | 20.10.16 -<br>21.12.31 |
|                       |                  | 소계  |                                                                                               |                        |                   | 8개월<br>(100%)    |              |          |                        |
|                       |                  | 전민재 | 부산진해경제자유구역 명지지구<br>2단계 개발사업 조사설계용역                                                            | 17.06.07 -<br>21.12.06 | 5,926             | 8개월<br>적용        | 한국토지<br>주택공사 |          | 20.07.20 -<br>21.12.06 |
|                       |                  |     | 성남일반산업단지(하이테크밸리)<br>경쟁력강화사업 수립용역<br>(용역중지: 20.12.30)                                          | 19.01.04 -<br>21.01.23 | 1,295             | 0.8개월            | 조달청          | 분야<br>참여 | 20.12.10 -<br>20.12.30 |
|                       |                  |     | 울산야음 공공지원민간임대주택<br>공급촉진지구 조사설계용역<br>(본용역: 20.07.27 - 23.07.26)<br>(관리용역: 23.07.27 - 26.07.26) | 20.07.27 -<br>23.07.26 | 3,590             | 8개월<br>적용        | 한국토지<br>주택공사 | 분야<br>참여 | 20.07.27 -<br>23.07.26 |
|                       |                  | 소계  |                                                                                               |                        |                   | 16.8개월<br>(210%) |              |          |                        |
|                       |                  | 한훈희 | 천안00 도시첨단산업단지 조사설<br>계용역<br>(본용역: 17.03.22 - 21.04.23)<br>(관리용역: 21.04.24 - 24.04.12)         | 17.03.22 -<br>21.04.23 | 948               | -<br>(본용역<br>준공) | 한국토지<br>주택공사 | 분야<br>참여 | 20.07.13 -<br>21.04.23 |
|                       |                  |     | 부산진해경제자유구역 명지지구<br>2단계 개발사업 조사설계용역                                                            | 17.06.07 -<br>21.12.06 | 5,926             | 8개월<br>적용        | 한국토지<br>주택공사 | 분야<br>참여 | 20.10.31 -<br>21.12.06 |
|                       |                  |     | 울산야음 공공지원민간임대주택<br>공급촉진지구 조사설계용역<br>(본용역: 20.07.27 - 23.07.26)<br>(관리용역: 23.07.27 - 26.07.26) | 20.07.27 -<br>23.07.26 | 3,590             | 8개월<br>적용        | 한국토지<br>주택공사 | 분야<br>참여 | 20.07.27 -<br>23.07.26 |
|                       |                  | 소계  |                                                                                               |                        |                   | 16개월<br>(200%)   |              |          |                        |
|                       |                  | 오경환 | 업무중복도 600%이상<br>최하점이므로 이하기재생략                                                                 |                        |                   |                  |              |          |                        |
|                       |                  | 소계  |                                                                                               |                        |                   | 600%이상           |              |          |                        |

| 구 분                   | 성명  | 용역명                                                                                                        | 사업<br>개요 | 용역<br>기간               | 계약<br>금액<br>(백만원) | 중복기간<br>(개월)     | 발주처            | 사업참여기간   |                        |
|-----------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------|------------------------|
|                       |     |                                                                                                            |          |                        |                   |                  |                | 참여<br>분야 | 참여기간                   |
| 실<br>무<br>기<br>술<br>인 | 최형미 | 시흥거모 공공주택지구 조사설계<br>용역<br>(본용역: 19.08.19 - 22.08.18)<br>(관리용역: 22.08.19 - 25.08.18)                        |          | 19.08.19 -<br>22.08.18 | 6,947             | 8개월<br>적용        | 한국토지<br>주택공사   | 분야<br>참여 | 19.08.19 -<br>22.08.18 |
|                       |     | 부산 에코델타시티 조경 2-1구역<br>실시설계용역                                                                               |          | 19.08.12 -<br>22.07.07 | 1,418             | 8개월<br>적용        | 한국수자원<br>공사    | 분야<br>참여 | 19.08.12 -<br>22.07.07 |
|                       |     | 동서강 정원조성 기본, 실시설계<br>및 정원디자인 개발용역<br><u>(용역중지:20.12.22)</u>                                                |          | 20.06.11 -<br>20.12.27 | 478               | -                | 강원도<br>영월군     | 분야<br>참여 | 20.06.11 -<br>20.12.22 |
|                       |     | 댐 자원을 활용한 국민체감형 스<br>마트 레벨업 기본구상 및 기본계<br>획 수립 용역                                                          |          | 20.09.29 -<br>22.09.18 | 1,228             | 8개월<br>적용        | 한국수자원<br>공사    | 분야<br>참여 | 20.09.29 -<br>22.09.18 |
|                       |     | 낙동강수계 토지매수사업의 개선<br>방안 연구(토지매수사업의 범위<br>적정성·효과성 및 제도개선방안<br>연구)                                            |          | 20.11.27 -<br>21.06.24 | 89                | 3.5개월            | 낙동강수계<br>관리위원회 | 분야<br>참여 | 20.11.27 -<br>21.06.24 |
|                       |     | 소계                                                                                                         |          |                        |                   | 27.5개월<br>(343%) |                |          |                        |
|                       | 김동주 | 축구종합센터 도시개발사업 구역<br>지정, 개발계획 및 실시설계 수립<br>용역<br><u>(용역중지:21.01.22)</u>                                     |          | 19.09.09 -<br>21.04.30 | 1,345             | 3.3개월            | 천안시            | 분야<br>참여 | 19.09.09 -<br>21.01.21 |
|                       |     | 부산 에코델타시티 조경 2-1구역<br>실시설계용역                                                                               |          | 19.08.12 -<br>22.07.07 | 1,418             | 8개월<br>적용        | 한국수자원<br>공사    | 분야<br>참여 | 19.08.12 -<br>22.07.07 |
|                       |     | 울산다운2 공공주택지구 조경(공<br>원, 녹지 등) 기본 및 실시설계용<br>역<br>(본용역: 20.04.14 - 21.10.13)<br>(관리용역: 21.10.14 - 23.12.31) |          | 20.04.14 -<br>21.10.13 | 1,105             | 7.2개월            | 한국토지<br>주택공사   | 분야<br>참여 | 20.04.14 -<br>21.10.13 |
|                       |     | 동서강 정원조성 기본, 실시설계<br>및 정원디자인 개발용역<br><u>(용역중지:20.12.22)</u>                                                |          | 20.06.11 -<br>20.12.27 | 478               | -                | 강원도<br>영월군     | 분야<br>참여 | 20.06.11 -<br>20.12.22 |
|                       |     | 댐 자원을 활용한 국민체감형 스<br>마트 레벨업 기본구상 및 기본계<br>획 수립 용역                                                          |          | 20.09.29 -<br>22.09.18 | 1,228             | 8개월<br>적용        | 한국수자원<br>공사    | 분야<br>참여 | 20.09.29 -<br>22.09.18 |
|                       |     | 제주김녕 공공주택지구 조사설계<br>용역<br>(본용역: 19.05.21 - 22.05.20)<br>(관리용역: 22.05.21 - 25.05.20)                        |          | 19.05.21 -<br>25.05.20 | 1,747             | 8개월<br>적용        | 한국토지<br>주택공사   | 분야<br>참여 | 19.05.21 -<br>22.05.20 |
|                       |     | 소계                                                                                                         |          |                        |                   | 34.5개월<br>(431%) |                |          |                        |

| 구 분                   | 성명     | 용역명 | 사업<br>개요                                                                                           | 용역<br>기간            | 계약<br>금액<br>(백만원) | 중복기간<br>(개월)     | 발주처        | 사업참여기간   |                     |
|-----------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------|----------|---------------------|
|                       |        |     |                                                                                                    |                     |                   |                  |            | 참여<br>분야 | 참여기간                |
| 실<br>무<br>기<br>술<br>인 | 조<br>경 | 임종섭 | 원주무실 기업형임대주택 공급촉진지구 조성사업 조사설계용역<br>(본용역: 18.02.27 - 21.08.31)<br>(관리용역: 21.09.01 - 23.08.31)       | 18.02.27 - 21.08.31 | 1,607             | 5.8개월            | 한국토지주택공사   | 분야<br>참여 | 18.02.27 - 21.08.31 |
|                       |        |     | 축구종합센터 도시개발사업 구역지정, 개발계획 및 실시설계 수립용역<br><b>(용역중지:21.01.22)</b>                                     | 19.09.09 - 21.04.30 | 1,345             | 3.3개월            | 천안시        | 분야<br>참여 | 19.09.09 - 21.01.21 |
|                       |        |     | 부산 에코델타시티 조경 2-1구역 실시설계용역                                                                          | 19.08.12 - 22.07.07 | 1,418             | 8개월<br>적용        | 한국수자원공사    | 분야<br>참여 | 19.08.12 - 22.07.07 |
|                       |        |     | 울산다운2 공공주택지구 조경(공원, 녹지 등) 기본 및 실시설계용역<br>(본용역: 20.04.14 - 21.10.13)<br>(관리용역: 21.10.14 - 23.12.31) | 20.04.14 - 21.10.13 | 1,105             | 7.2개월            | 한국토지주택공사   | 사업<br>책임 | 20.04.14 - 21.10.13 |
|                       |        |     | 동서강 정원조성 기본, 실시설계 및 정원디자인 개발용역<br><b>(용역중지:20.12.22)</b>                                           | 20.06.11 - 20.12.27 | 478               | -                | 강원도영월군     | 분야<br>참여 | 20.06.11 - 20.12.22 |
|                       |        | 소계  |                                                                                                    |                     |                   | 24.3개월<br>(303%) |            |          |                     |
|                       |        | 한지숙 | 원주무실 기업형임대주택 공급촉진지구 조성사업 조사설계용역<br>(본용역: 18.02.27 - 21.08.31)<br>(관리용역: 21.09.01 - 23.08.31)       | 18.02.27 - 21.08.31 | 1,607             | 5.8개월            | 한국토지주택공사   | 분야<br>참여 | 18.02.27 - 21.08.31 |
|                       |        |     | 국제과학비즈니스벨트 거점지구 둔곡지역 조사설계용역 및 관리용역<br>(본용역: 09.09.21 - 20.01.14)<br>(관리용역: 20.01.15 - 21.06.27)    | 09.09.21 - 20.01.14 | 209               | -<br>(본용역<br>준공) | 한국토지주택공사   | 분야<br>책임 | 09.09.21 - 20.01.14 |
|                       |        |     | 부산 에코델타시티 조경 2-1구역 실시설계용역                                                                          | 19.08.12 - 22.07.07 | 1,418             | 8개월<br>적용        | 한국수자원공사    | 분야<br>참여 | 19.08.12 - 22.07.07 |
|                       |        |     | 동서강 정원조성 기본, 실시설계 및 정원디자인 개발용역<br><b>(용역중지:20.12.22)</b>                                           | 20.06.11 - 20.12.27 | 478               | -                | 강원도영월군     | 분야<br>참여 | 20.06.11 - 20.12.22 |
|                       |        |     | 고속국도 제29호선 안성-용인간 조경설계용역                                                                           | 20.08.12 - 21.09.24 | 296               | 6.6개월            | 한국도로공사     | 실무       | 20.08.12 - 21.09.24 |
|                       |        |     | 고덕택지3-3공구 조경(수변공원 등)기본 및 실시설계 용역                                                                   | 20.10.05 - 23.01.05 | 361               | 8개월<br>적용        | 평택도시공사     | 분야<br>참여 | 20.10.05 - 23.01.05 |
|                       |        |     | 낙동강수계 토지매수사업의 개선방안 연구(토지매수사업의 범위 적정성·효과성 및 제도개선방안 연구)                                              | 20.11.27 - 21.06.24 | 89                | 3.5개월            | 낙동강수계관리위원회 | 분야<br>참여 | 20.11.27 - 21.06.24 |
|                       |        | 소계  |                                                                                                    |                     |                   | 31.9개월<br>(398%) |            |          |                     |

| 구 분                   |        | 성명  | 용역명                                         | 사업<br>개요 | 용역<br>기간               | 계약<br>금액<br>(백만원) | 중복기간<br>(개월)     | 발주처 | 사업참여기간   |                        |
|-----------------------|--------|-----|---------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------|------------------|-----|----------|------------------------|
|                       |        |     |                                             |          |                        |                   |                  |     | 참여<br>분야 | 참여기간                   |
| 실<br>무<br>기<br>술<br>인 | 조<br>경 | 이지운 | 섬진강 힐링생태공원 조성계획 결<br>정 및 실시설계 용역            |          | 20.06.24 -<br>21.06.18 | 549               | 3.3개월            | 구례군 | 분야<br>참여 | 20.06.24 -<br>21.06.18 |
|                       |        |     | 해남읍 공공하수처리시설 증설사<br>업 군관리계획(변경) 시설결정 용<br>역 |          | 20.12.28 -<br>21.12.22 | 95                | 8개월<br>적용        | 해남군 | 분야<br>참여 | 20.12.28 -<br>21.12.22 |
|                       | 소계     |     |                                             |          |                        |                   | 11.3개월<br>(141%) |     |          |                        |