

## 5. 업무중복도

| 구 분          | 성 명         | 용 역 명                                      | 사업<br>개요 | 용역기간                 | 계약<br>금액<br>(백만원) | 중복<br>기간<br>(개월) | 발주처            | 사업참여기간   |                      |
|--------------|-------------|--|----------|----------------------|-------------------|------------------|----------------|----------|----------------------|
|              |             |  |          |                      |                   |                  |                | 참여<br>분야 | 참여기간                 |
| 사업책임<br>기술인  | 우승호<br>(유신) | 새만금 기본계획 재정비<br>용역(기술부문)                   |          | 20.08.11<br>22.01.02 | 1,569             | 8개월              | 조달청            | 분야<br>책임 | 20.08.11<br>22.01.02 |
|              |             | 덕포지구 도시개발사업<br>구역지정 및 개발계획 수<br>립용역        |          | 21.03.09<br>23.03.08 | 1,147             | 8개월              | 영월군청           | 사업<br>책임 | 21.03.09<br>23.03.08 |
|              | 소 계         |  |          | 16개월, 중복도 200%       |                   |                  |                |          |                      |
| 도시계획<br>분야책임 | 원종석<br>(유신) | “해당사항없음”                                   |          |                      |                   |                  |                |          |                      |
|              | 소 계         |  |          |                      |                   |                  |                |          |                      |
| 상하수도<br>분야책임 | 박형국<br>(유신) | 2040년 태백 도시기본계<br>획 및 도시관리계획 수립<br>(재정비)용역 |          | 20.08.11<br>23.01.27 | 1,025             | 8개월              | 태백시청           | 분야<br>참여 | 20.08.11<br>23.01.27 |
|              | 소 계         |  |          | ※최하점 적용으로 기재 생략      |                   |                  |                |          |                      |
| 구 조<br>분야책임  | 고영배<br>(유신) | 검단2일반산업단지<br>개발사업 조사설계 용역                  |          | 19.06.10<br>25.06.07 | 4,058             | 8개월              | 인천도시<br>공사     | 분야<br>책임 | 19.06.10<br>25.06.07 |
|              |             | 창원국가산업단지 재생<br>시행계획 수립 용역                  |          | 19.12.17<br>21.10.15 | 338               | 7.3개월            | 창원시청           | 분야<br>책임 | 19.12.17<br>21.10.15 |
|              |             | 담양 보춘지구 도시개발<br>사업 조사설계용역                  |          | 20.07.06<br>23.07.05 | 3,583             | 8개월              | 전남개발<br>공사     | 분야<br>책임 | 20.07.06<br>23.07.05 |
|              |             | 신고리5,6호기 이주단지<br>조성관련 인허가 및 기<br>본, 실시설계용역 |          | 21.02.01<br>24.01.31 | 2,060             | 8개월              | 한국수력<br>원자력(주) | 분야<br>책임 | 21.02.01<br>24.01.31 |
|              | 소 계         |  |          | 31.3개월, 391%         |                   |                  |                |          |                      |

| 구 분          | 성 명         | 용 역 명                                   | 사업<br>개요 | 용역기간                 | 계약<br>금액<br>(백만원) | 중복기간<br>(개월) | 발주처                      | 사업참여기간   |                      |
|--------------|-------------|---|----------|----------------------|-------------------|--------------|--------------------------|----------|----------------------|
|              |             |   |          |                      |                   |              |                          | 참여<br>분야 | 참여기간                 |
| 토질지질<br>분야책임 | 김영식<br>(우빈) | 법성지구 풍수해생활권종합<br>정비사업<br>기본및실시설계용<br>역  |          | 20.10.28<br>21.10.22 | 229               | 7.5개월        | 전라남도<br>영광군              | 분야<br>참여 | 20.10.28<br>21.10.22 |
|              | 소 계         |   |          | 7.5개월, 98.75%        |                   |              |                          |          |                      |
| 조 경<br>분야책임  | 이왕수<br>(유신) | 부천괴안 공공주택지구<br>조사설계용역<br>※교체일자:20.04.23 |          | 18.06.13<br>22.06.12 | 968               | -            | 한국토지<br>주택공사             | 분야<br>참여 | 18.06.13<br>22.06.12 |
|              | 소 계         |   |          | 0개월, 0%              |                   |              |                          |          |                      |
| 도시계획<br>분야참여 | 장세현<br>(유신) | 건축자산 보전방안과 진<br>흥구역 지정 및 관리계획<br>수립용역   |          | 21.01.04<br>22.07.04 | 1,220             | 8개월          | 인천<br>광역시                | 분야<br>참여 | 21.01.04<br>22.07.04 |
|              |             | 대구군공항 이전주변지역<br>지원사업 마스터플랜 수<br>립 용역    |          | 21.02.17<br>22.02.16 | 1,148             | 8개월          | 대구<br>광역시                | 분야<br>책임 | 21.02.17<br>22.02.16 |
|              | 소 계         |   |          | 16개월, 200%           |                   |              |                          |          |                      |
| 상하수도<br>분야참여 | 류명림<br>(우빈) | 법성지구 풍수해생활권종합정<br>비사업 기본및실시설계용역         | -        | 20.10.28<br>21.10.22 | 229               | 7.5개월        | 전라남도<br>영광군              | 분야<br>참여 | 20.10.28<br>21.10.22 |
|              |             | 목포시상수도현대화사업관망<br>유지관리및유수율제고용역           | -        | 21.01.26<br>22.01.25 | 438               | 8개월          | 전라남도<br>목포시<br>수도<br>사업소 | 분야<br>참여 | 21.01.26<br>22.01.25 |
|              | 소 계         |   |          | 15.5개월, 193.75%      |                   |              |                          |          |                      |

| 구 분          | 성 명         | 용역명  | 사업<br>개요        | 용역기간                 | 계약<br>금액<br>(백만원) | 중복기간<br>(개월) | 발주처                        | 사업참여기간   |                      |
|--------------|-------------|--|-----------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------------|----------|----------------------|
|              |             |  |                 |                      |                   |              |                            | 참여<br>분야 | 참여기간                 |
| 구 조<br>분야참여  | 최강섭<br>(우빈) | “해당사항 없음”                                    |                 |                      |                   |              |                            |          |                      |
|              | 소 계         |  | 0개월, 0%         |                      |                   |              |                            |          |                      |
| 토질지질<br>분야참여 | 설동진<br>(우빈) | “해당사항 없음”                                    |                 |                      |                   |              |                            |          |                      |
|              | 소 계         |  | 0개월, 0%         |                      |                   |              |                            |          |                      |
| 조 경<br>분야참여  | 윤태호<br>(우빈) | 김제시 소하천정비종합계획<br>재수립 및 지형도면<br>고시 용역         |                 | 20.12.17<br>22.12.06 | 475               | 8개월          | 김제시청                       |          | 20.12.17<br>22.12.06 |
|              | 소 계         |  | ※최하점 적용으로 기재 생략 |                      |                   |              |                            |          |                      |
| 도시계획<br>분야실무 | 홍유리         | “해당사항 없음”                                    |                 |                      |                   |              |                            |          |                      |
|              | 이준호         | “해당사항 없음”                                    |                 |                      |                   |              |                            |          |                      |
|              | 김수환         | 서울20공공2지구 지정<br>제안 용역                        |                 | 20.09.23<br>21.09.22 | 227               | 6.5개월        | 한국토지<br>주택공사<br>서울지역<br>본부 | 분야<br>참여 | 20.09.23<br>21.09.22 |
|              |             | 경기도형 지역균형개발<br>산업단지(2차) 조사분석<br>및 사업화방안 수립용역 |                 | 21.01.04<br>22.07.12 | 280               | 8개월          | 경기주택<br>도시공사               | 실무       | 21.01.04<br>22.07.12 |
|              |             | 소 계  |                 | 14.5개월, 182%         |                   |              |                            |          |                      |
|              | 현용태         | “해당사항 없음”                                    |                 |                      |                   |              |                            |          |                      |
|              | 서대운         | 법성지구 풍수해생활권종합<br>정비사업 기본및실시설계용역              |                 | 20.10.28<br>21.10.22 | 229               | 7.5개월        | 전라남도<br>영광군                | 분야<br>참여 | 20.10.28<br>21.10.22 |
| 소 계          |             | 7.5개월, 93.75%                                |                 |                      |                   |              |                            |          |                      |

| 구 분          | 성 명 | 용역명   | 사업<br>개요     | 용역기간                 | 계약<br>금액<br>(백만원) | 중복기간<br>(개월) | 발주처             | 사업참여기간   |                      |
|--------------|-----|---|--------------|----------------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|----------------------|
|              |     |   |              |                      |                   |              |                 | 참여<br>분야 | 참여기간                 |
| 상하수도<br>분야실무 | 박찬희 | 익산시 지방상수도 현대화<br>사업 기본 및 실시설계 용<br>역          |              | 20.09.01<br>22.08.31 | 6,487             | 8개월          | 한국<br>수자원<br>공사 | 실무       | 20.09.01<br>22.08.31 |
|              |     | 소 계   | 8개월, 100%    |                      |                   |              |                 |          |                      |
|              | 박재용 | 포항시 지방상수도 현대화<br>사업 기본 및 실시설계용<br>역           |              | 19.12.16<br>21.12.14 | 4,664             | 8개월          | 한국<br>수자원<br>공사 | 분야<br>참여 | 19.12.16<br>21.12.14 |
|              |     | 노후 상수관로 정비 기본<br>계획 용역(전라도)                   |              | 20.02.17<br>23.02.15 | 3,883             | 8개월          | 한국<br>수자원<br>공사 | 분야<br>참여 | 20.02.17<br>23.02.15 |
|              |     | 소 계   | 16개월, 200%   |                      |                   |              |                 |          |                      |
|              | 이균형 | 지하차도 배수시설 적정성<br>검토 및 개선 용역                   |              | 20.12.23<br>21.06.20 | 473               | 3.4개월        | 서울<br>특별시       | 분야<br>참여 | 20.12.23<br>21.06.20 |
|              |     | 안산신길2 공공주택지구<br>조사설계용역                        |              | 20.10.15<br>26.10.14 | 4,660             | 8개월          | 한국토지<br>주택공사    | 분야<br>참여 | 20.10.15<br>26.10.14 |
|              |     | 소 계   | 11.4개월, 143% |                      |                   |              |                 |          |                      |
|              | 김영환 | 경기도형 지역균형개발 산<br>업단지(2차) 조사분석 및<br>사업화방안 수립용역 |              | 21.01.04<br>22.07.12 | 280               | 8개월          | 경기주택<br>도시공사    | 실무       | 21.01.04<br>22.07.12 |
|              |     | 소 계   | 8개월, 100%    |                      |                   |              |                 |          |                      |
|              | 김기정 | “해당사항 없음”                                     |              |                      |                   |              |                 |          |                      |

| 구 분          | 성 명 | 용역명   | 사업<br>개요       | 용역<br>기간             | 계약<br>금액<br>(백만원) | 중복<br>기간<br>(개월) | 발주처          | 사업참여기간   |                      |
|--------------|-----|---|----------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------|----------|----------------------|
|              |     |   |                |                      |                   |                  |              | 참여<br>분야 | 참여기간                 |
| 구 조<br>분야실무  | 이영광 | “해당사항없음”  |                |                      |                   |                  |              |          |                      |
|              | 임성순 | “해당사항없음”  |                |                      |                   |                  |              |          |                      |
|              | 임법목 | “해당사항없음”  |                |                      |                   |                  |              |          |                      |
|              | 신민호 | 법성지구 풍수해생활권종합<br>정비사업 기본및실시설계용역                     | -              | 20.10.28<br>21.10.22 | 229               | 7.5개월            | 전라남도<br>영광군  | 분야<br>참여 | 20.10.28<br>21.10.22 |
|              |     | 소 계   | 7.50개월, 93.75% |                      |                   |                  |              |          |                      |
|              | 김현우 | 법성지구 풍수해생활권종합<br>정비사업 기본및실시설계용역                     | -              | 20.10.28<br>21.10.22 | 229               | 7.5개월            | 전라남도<br>영광군  | 분야<br>참여 | 20.10.28<br>21.10.22 |
| 소 계          |     | 7.50개월, 93.75%                                      |                |                      |                   |                  |              |          |                      |
| 토질지질<br>분야실무 | 장원석 | 제주김녕 공공주택지구<br>조사설계용역                               |                | 19.05.20<br>25.05.20 | 1,218             | 8개월              | 한국토지<br>주택공사 | 분야<br>참여 | 19.05.20<br>25.05.20 |
|              |     | 안산신길2 공공주택지구<br>조사설계용역                              |                | 20.10.15<br>26.10.14 | 4,660             | 8개월              | 한국토지<br>주택공사 | 실무       | 20.10.15<br>26.10.14 |
|              |     | 소 계   | 16개월, 200%     |                      |                   |                  |              |          |                      |
|              | 김시년 | “해당사항없음”  |                |                      |                   |                  |              |          |                      |
|              | 사공훈 | 아산 외암마을 마을기반<br>시설(공동구)설치 타당성<br>조사 및 기본계획 수립용<br>역 |                | 20.06.26<br>21.06.20 | 255               | 3.4개월            | 조달청          |          | 20.06.26<br>21.06.20 |
|              |     | 소 계   | 3.4개월, 43%     |                      |                   |                  |              |          |                      |
|              | 신 옥 | 법성지구 풍수해생활권종합정<br>비사업 기본및실시설계용역                     | -              | 20.10.28<br>21.10.22 | 229               | 7.5개월            | 전라남도<br>영광군  | 분야<br>참여 | 20.10.28<br>21.10.22 |
|              |     | 소 계   | 7.50개월, 93.75% |                      |                   |                  |              |          |                      |
|              | 김정현 | 순천시노후상수도관정비사업<br>기본및실시설계용역                          | -              | 20.06.11<br>22.05.31 | 1,579             | 8개월              | 전라남도<br>순천시  | 실무<br>기술 | 20.06.11<br>22.05.31 |
| 소 계          |     | 8개월, 100%   |                |                      |                   |                  |              |          |                      |

| 구 분         | 성 명 | 용역명  | 사업<br>개요     | 용역<br>기간             | 계약<br>금액<br>(백만원) | 중복기간<br>(개월) | 발주처          | 사업참여기간   |                      |
|-------------|-----|--|--------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|----------|----------------------|
|             |     |  |              |                      |                   |              |              | 참여<br>분야 | 참여기간                 |
| 조 경<br>분야실무 | 이은혜 | 성뒤마을 공공주택지구<br>조경 기본, 실시설계용역               |              | 19.11.15<br>21.07.14 | 276               | 4.2개월        | 서울주택<br>도시공사 | 실무       | 19.11.15<br>21.07.14 |
|             |     | 제주김녕 공공주택지구<br>조사설계용역                      |              | 19.05.20<br>25.05.20 | 1,218             | 8개월          | 한국토지<br>주택공사 | 분야<br>참여 | 19.05.20<br>25.05.20 |
|             |     | 검단2일반산업단지 개발<br>사업 조사설계 용역                 |              | 19.06.10<br>25.06.07 | 4,058             | 8개월          | 인천도시<br>공사   | 분야<br>참여 | 19.06.10<br>25.06.07 |
|             |     | 소 계  | 20.2개월, 253% |                      |                   |              |              |          |                      |
|             | 김빛나 | 성뒤마을 공공주택지구<br>조경 기본, 실시설계용역               |              | 19.11.15<br>21.07.14 | 276               | 4.2개월        | 서울주택<br>도시공사 | 실무       | 19.11.15<br>21.07.14 |
|             |     | 제주김녕 공공주택지구<br>조사설계용역                      |              | 19.05.20<br>25.05.20 | 1,218             | 8개월          | 한국토지<br>주택공사 | 분야<br>참여 | 19.05.20<br>25.05.20 |
|             |     | 검단2일반산업단지 개발<br>사업 조사설계 용역                 |              | 19.06.10<br>25.06.07 | 4,058             | 8개월          | 인천도시<br>공사   | 분야<br>참여 | 19.06.10<br>25.06.07 |
|             |     | 소 계  | 20.2개월, 253% |                      |                   |              |              |          |                      |
|             | 조윤영 | 2035 성남시 공원녹지<br>기본계획 수립 용역                |              | 20.06.11<br>22.06.10 | 698               | 8개월          | 성남시          | 실무       | 20.06.11<br>22.06.10 |
|             |     | 오성근린공원 조성사업<br>기본 및 실시설계용역                 |              | 20.11.20<br>22.02.20 | 901               | 8개월          | 인천국제<br>공항공사 | 실무       | 20.11.20<br>22.02.20 |
|             |     | 경북도청이전신도시 건설<br>사업(2단계) 개발 및 실<br>시계획 변경용역 |              | 21.01.11<br>23.01.10 | 835               | 8개월          | 경상북도<br>개발공사 | 실무       | 21.01.11<br>23.01.10 |
|             |     | 소 계  | 24개월, 300%   |                      |                   |              |              |          |                      |
|             | 김금영 | “해당사항없음”                                   |              |                      |                   |              |              |          |                      |
|             | 홍서혜 | “해당사항없음”                                   |              |                      |                   |              |              |          |                      |

