

□ 업무중복도

구 분	성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여 분야	참여 기간	
사업책임 기 술 인	김재철	구룡마을 도시개발사업 조사설계용역	도시 개발	2011.09.09 ~ 2021.09.01	1,743	건진법시행일 14.05.23이전 분참으로투입 "해당없음"	SH공사	분야 참여	2011.09.09 ~ 2021.09.01	
		용인언남 기업형임대주 택 공급촉진지구 조사 설계용역	단지 조성	<u>2017.02.20</u> ~ <u>2019.05.19</u> 본용역 2019.05.20 ~ 2021.05.19 관리용역	3,085	2019.03.04 3개월이상 용역중지 및 본용역 잔여기간 3개월미만 "해당없음"	한국토지 주택공사	분야 참여	<u>2017.02.20</u> ~ <u>2019.05.19</u> 본용역 2019.05.20 ~ 2021.05.19 관리용역	
		충남도청(내포)신도시 및 도시첨단산업단지 개발계획, 실시계획 변 경용역(3차)	단지 조성	2019.06.25 ~ 2021.06.24	1,155	3.53개월	충청남도 개발공사	분야 책임	2019.06.25 ~ 2021.06.24	
		광주00 공공주택지구 지구지정제안 및 광역 교통체계검토 용역	단지 조성	2020.10.07 ~ 2022.01.06	364	10.06개월 ※중복기간 8개월	한국토지 주택공사 광주전남 지역본부	사업 책임	2020.10.07 ~ 2022.01.06	
		계				11.53개월	144.12%			
분야 별 책임 기 술 인	도시 계획	박승혁	안성시 자연재해저감중 합계획 재수립 용역	하천	2019.10.16 ~ 2021.10.14	804	7.26개월	안성시 (조달청)	분야 책임	2019.10.16 ~ 2021.10.14
			대산임해 해수담수화사 업 도시계획시설 결정 용역	도시 계획	2020.08.18 ~ 2021.08.17	402	5.33개월	한국 수자원 공사	사업 책임	2020.08.18 ~ 2021.08.17
			부천대장 공공주택지구 기본계획 및 기본설계 용역	단지 조성	<u>2020.10.05</u> ~ <u>2023.10.04</u> 본용역 2023.10.05 ~ 2026.10.04 관리용역	7,053	본용역 잔여기간 31.26개월 ※중복기간 8개월	한국토지 주택공사	분야 실무	<u>2020.10.05</u> ~ <u>2023.10.04</u> 본용역 2023.10.05 ~ 2026.10.04 관리용역
			계				20.59개월	257.37%		

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야 별 책 임 기 술 인	상하 수도	안병수	구룡마을 도시개발사업 조사설계용역	도시 개발	2011.09.09 ~ 2021.09.01	1,743	5.83개월	SH공사	분야 책임	2011.09.09 ~ 2021.09.01
			군포대야미 공공주택지 구 조사설계용역	단지 조성	2018.09.07 ~ 2021.09.06 본용역 2021.09.07 ~ 2024.09.06 관리용역	5,681	본용역 잔여기간 6개월	한국토지 주택공사	분야 책임	2018.09.07 ~ 2021.09.06 본용역 2021.09.07 ~ 2024.09.06 관리용역
			충남도청(내포)신도시 및 도시첨단산업단지 개발계획, 실시계획 변경 용역(3차)	단지 조성	2019.06.25 ~ 2021.06.24	1,155	3.53개월	충청남도 개발공사	분야 참여	2019.06.25 ~ 2021.06.24
			연무 하수관로 정비사 업(2단계) 기본 및 실시 설계 용역	하수	2019.09.04 ~ 2020.08.28	997	2020.05.13 3개월이상 용역중지	논산시	분야 책임	2019.09.04 ~ 2020.08.28
			대전연축 도시개발사업 조사설계용역	단지 조성	2020.10.12 ~ 2023.09.11 본용역 2023.09.12 ~ 2026.08.11 관리용역	1,930	본용역 잔여기간 30.5개월 ※중복기간 8개월	한국토지 주택공사	분야 참여	2020.10.12 ~ 2023.09.11 본용역 2023.09.12 ~ 2026.08.11 관리용역
			계				23.36개월	292%		
	구조	공강주	영암군 수도정비 기본 계획(변경) 수립 및 군 서정수장 고도정수처리 시설 기본설계용역	상수	2020.09.11 ~ 2021.09.10	1,208	6.13개월	영암군 수도 사업소	분야 책임	2020.09.11 ~ 2021.09.10
			해남·명주천 하천기본 계획 및 하천시설 관리 대장 작성 용역	하천	2020.12.18 ~ 2022.06.10	548	15.23개월 ※중복기간 8개월	전라남도	분야 책임	2020.12.18 ~ 2022.06.10
			곡성군 위생처리장 재 해복구사업 기본 및 실 시설계 용역	하수	2021.01.18 ~ 2021.07.16	311	4.26개월	곡성군	분야 책임	2021.01.18 ~ 2021.07.16
			원기 소규모 마을하수 도 정비사업 등 3건 기 본 및 실시설계 용역	하수	2021.02.18 ~ 2021.12.17	645	9.4개월 ※중복기간 8개월	구례군 상하수도 사업소	분야 참여	2021.02.18 ~ 2021.12.17
			계				26.39개월	329.87%		

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야 별 책 임 기 술 인	토 질 지 질	김제경	구룡마을 도시개발사업 조사설계용역	도시 개발	2011.09.09 ~ 2021.09.01	1,743	건진법시행일 14.05.23이전 분참으로투입 "해당없음"	SH공사	분야 참여	2011.09.09 ~ 2021.09.01
			부산연구개발특구(첨단 복합지구) 조사설계용 역	단지 조성	2017.07.27 ~ 2021.07.26 본용역 2021.07.27 ~ 2026.01.26 관리용역	4,970	4.6개월	한국토지 주택공사	분야 책임	2017.07.27 ~ 2021.07.26 본용역 2021.07.27 ~ 2026.01.26 관리용역
			창원태백 공공주택지구 조사설계용역	단지 조성	2018.11.08 ~ 2021.11.07 본용역 2021.11.08 ~ 2023.11.07 관리용역	412	8.06개월 ※중복기간 8개월	한국토지 주택공사	분야 책임	2018.11.08 ~ 2021.11.07 본용역 2021.11.08 ~ 2023.11.07 관리용역
			산청군 자연재해저감중 합계획 재수립 및 재해 지도 작성 용역	하천	2019.07.26 ~ 2021.07.24	1,024	4.53개월	산청군	분야 참여	2019.07.26 ~ 2021.07.24
			충북20산단1 개발사업 조사설계용역	단지 조성	2021.03.09 ~ 2024.03.08 본용역 2024.03.09 ~ 2027.03.08 관리용역	8,106	본용역 잔여기간 36.46개월 ※중복기간 8개월	한국토지 주택공사	분야 책임	2021.03.09 ~ 2024.03.08 본용역 2024.03.09 ~ 2027.03.08 관리용역
			계				25.13개월	314.12%		
	조경	조창완	부천원종 공공주택지구 조사설계용역	단지 조성	2018.06.13 ~ 2020.06.12 본용역 2020.06.13 ~ 2022.06.12 관리용역	886	2020.06.05 3개월이상 용역중지 및 본용역 잔여기간 3개월미만 "해당없음"	한국토지 주택공사	분야 책임	2018.06.13 ~ 2020.06.12 본용역 2020.06.13 ~ 2022.06.12 관리용역

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야별 책임기술인	조경	조창완	안양 관양고 주변 도시 개발사업 조사설계 용 역	도시 개발	2018.12.20 ~ 2020.12.18 본용역 2020.12.19 ~ 2023.12.18 관리용역	1,437	2020.10.30 3개월이상 용역중지 및 본용역 잔여기간 3개월미만 "해당없음"	경기도시 공사	분야 책임	2018.12.20 ~ 2020.12.18 본용역 2020.12.19 ~ 2023.12.18 관리용역
			밀양 나노융합 국가산 업단지 조경(공원·녹지 등) 기본 및 실시설계 용역	조경	2020.07.28 ~ 2022.01.27 본용역 2022.01.28 ~ 2023.12.31 관리용역	319	본용역 잔여기간 10.76개월 ※중복기간 8개월	한국토지 주택공사	분야 참여	2020.07.28 ~ 2022.01.27 본용역 2022.01.28 ~ 2023.12.31 관리용역
			양주회천 택지개발사업 2단계 조경(공원·녹지 등) 실시설계용역	조경	2020.09.16 ~ 2022.03.15 본용역 2022.03.16 ~ 2023.12.31 관리용역	659	본용역 잔여기간 12.33개월 ※중복기간 8개월	한국토지 주택공사	분야 참여	2020.09.16 ~ 2022.03.15 본용역 2022.03.16 ~ 2023.12.31 관리용역
			연현 공원조성사업 관 리계획변경 및 조사설 계용역	조경	2020.10.06 ~ 2022.04.05	435	13.03개월 ※중복기간 8개월	경기주택 도시공사	분야 책임	2020.10.06 ~ 2022.04.05
			2022 강원세계산림엑 스포 기본 및 실시설계 용역	단지 조성	2020.12.17 ~ 2021.07.14	487	4.2개월	강원도	분야 참여	2020.12.17 ~ 2021.07.14
			계				28.2개월	352.5%		
분야별 참여기술인	도시 계획	이진범	진도군 자연재해저감중 합계획 재수립 및 재해 지도작성 용역	하천	2020.11.18 ~ 2022.11.17	1,127	20.56개월 ※중복기간 8개월	진도군	분야 참여	2020.11.18 ~ 2022.11.17
			계				8개월	100%		

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야 별 참 여 기 술 인	상하 수도	채수항	대산임해 해수담수화사 업 도시계획시설 결정 용역	도시 계획	2020.08.18 ~ 2021.08.17	402	5.33개월	한국 수자원 공사	분야 참여	2020.08.18 ~ 2021.08.17
			계				5.33개월	66.62%		
	구조	김현오	항남공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시 설계용역	하수	2020.06.23 ~ 2021.06.17	841	3.3개월	화성시 맑은물 사업소	분야 참여	2020.06.23 ~ 2021.06.17
			농어촌마을 하수도 설 치사업(보령처리구역) 기본 및 실시설계용역	하수	2020.09.08 ~ 2021.09.02	1,584	5.86개월	보령시	분야 참여	2020.09.08 ~ 2021.09.02
			계				9.16개월	114.5%		
	토질 지질	이재학	장척범화 농어촌마을하 수도 설치사업 기본 및 실시설계용역	하수	2020.12.11 ~ 2021.06.08	499	3개월	영동군 (조달청)	분야 참여	2020.12.11 ~ 2021.06.08
			경산대임 공공주택지구 지구외 도로 조사설계 용역	도로	2020.12.15 ~ 2023.06.14 본용역 2023.06.15 ~ 2025.06.14 관리용역	2,254	본용역 잔여기간 27.53개월 ※중복기간 8개월	한국토지 주택공사	분야 참여	2020.12.15 ~ 2023.06.14 본용역 2023.06.15 ~ 2025.06.14 관리용역
			계				11개월	137.5%		
	조경	최대일	연현 공원조성사업 관 리계획변경 및 조사설 계용역	조경	2020.10.06 ~ 2022.04.05	435	13.03개월 ※중복기간 8개월	경기주택 도시공사	분야 참여	2020.10.06 ~ 2022.04.05
			2022 강원세계산림엑 스포 기본 및 실시설계 용역	단지 조성	2020.12.17 ~ 2021.07.14	487	4.2개월	강원도	분야 참여	2020.12.17 ~ 2021.07.14
			계				12.2개월	152.5%		

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야 별 실 무 기 술 인	도시 계획	박대한	"해당사항 없음"							
			계			0개월	0%			
		안세근	2040년 태백 도시기본 계획 및 도시관리계획 수립(재정비)용역	도시 계획	2020.08.11 ~ 2023.01.27	1,045	22.93개월 ※중복기간 8개월	태백시	분야 실무	2020.08.11 ~ 2023.01.27
			계			8개월	100%			
		하현식	"해당사항 없음"							
			계			0개월	0%			
		박정훈	"해당사항 없음"							
			계			0개월	0%			
		이우현	2040 광주도시기본계 획 수립용역	도시 계획	2020.05.21 ~ 2022.07.31	1,165	16.93개월 ※중복기간 8개월	광주 광역시	분야 참여	2020.05.21 ~ 2022.07.31
			계			8개월	100%			
	상하 수도	강봉수	논산 및 강경배수지 확 장공사 기본 및 실시설 계용역	상수	2021.02.26 ~ 2022.02.20	583	11.56개월 ※중복기간 8개월	논산시 (조달청)	분야 참여	2021.02.26 ~ 2022.02.20
			계			8개월	100%			
		신다함	부천대장 공공주택지구 기본계획 및 기본설계 용역	단지 조성	2020.10.05 ~ 2023.10.04 본용역	7,053	본용역 잔여기간 31.26개월 ※중복기간 8개월	한국토지 주택공사	분야 실무	2020.10.05 ~ 2023.10.04 본용역
					2023.10.05 ~ 2026.10.04 관리용역					2023.10.05 ~ 2026.10.04 관리용역
계					8개월	100%				

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야별 실무 기술인	상하 수도	이지현	"해당사항 없음"							
			계			0개월	0%			
		최원영	연현 공원조성사업 관 리계획변경 및 조사설 계용역	조경	2020.10.06 ~ 2022.04.05	435	13.03개월 ※중복기간 8개월	경기주택 도시공사	분야 참여	2020.10.06 ~ 2022.04.05
			김해시 내덕지구 도시 침수 예방사업 기본 및 실시설계용역	하수	2021.03.05 ~ 2021.12.29	978	9.8개월 ※중복기간 8개월	김해시	분야 실무	2021.03.05 ~ 2021.12.29
			계			16개월	200%			
		장재만	"해당사항 없음"							
			계			0개월	0%			
	구조	오준석	"해당사항 없음"							
			계			0개월	0%			
		이수훈	직산배수지 증설공사 기본 및 실시설계용역	상수	2019.08.23 ~ 2021.12.02	1,063	8.9개월 ※중복기간 8개월	천안시	분야 실무	2019.08.23 ~ 2021.12.02
			서산시 수도정비기본계 획(변경) 및 물수요관리 시행계획 수립용역	상수	2020.06.25 ~ 2021.10.17	1,254	7.36개월	서산시	분야 참여	2020.06.25 ~ 2021.10.17
			무주군 소규모공공시설 안전점검 및 정비계획 수립 용역	하천	2020.07.21 ~ 2022.07.10	1,195	16.23개월 ※중복기간 8개월	무주군	분야 실무	2020.07.21 ~ 2022.07.10
			계			23.36개월	292%			

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야별 실무기술인	구조	최명관	인천검단 3단계 도시시 설물 기본 및 실시설계 용역	도로	2019.09.03 ~ 2021.09.02	970	5.86개월	인천도시 공사	분야 참여	2019.09.03 ~ 2021.09.02
			장위-4 소구역 하수관 로 정비사업 기본 및 실시설계 용역	하수	2019.10.29 ~ 2021.12.19	1,473	9.46개월 ※중복기간 8개월	서울 특별시	분야 실무	2019.10.29 ~ 2021.12.19
			계				13.86개월	173.25%		
		최영진	"해당사항 없음"							
			계				0개월	0%		
		방준석	"해당사항 없음"							
			계				0개월	0%		
	토질 지질	김성주	과천과천 공공주택지구 조사설계용역	단지 조성	<u>2020.03.18</u> ~ <u>2023.03.17</u> 본용역 2023.03.18 ~ 2026.03.17 관리용역	11,490	본용역 잔여기간 24.56개월 ※중복기간 8개월	한국토지 주택공사	분야 실무	<u>2020.03.18</u> ~ <u>2023.03.17</u> 본용역 2023.03.18 ~ 2026.03.17 관리용역
			부산강동 공공주택지구 조사설계용역	단지 조성	<u>2020.08.10</u> ~ <u>2023.02.09</u> 본용역 2023.02.10 ~ 2025.08.09 관리용역	1,824	본용역 잔여기간 23.36개월 ※중복기간 8개월	한국토지 주택공사	분야 실무	<u>2020.08.10</u> ~ <u>2023.02.09</u> 본용역 2023.02.10 ~ 2025.08.09 관리용역
			계				16개월	200%		

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야별 실무 기술인	토 질 지 질	박주형	농어촌마을 하수도 설 치 사업(보령처리구역) 기본 및 실시설계용역	하수	2020.09.08 ~ 2021.09.02	1,584	5.86개월	보령시	분야 실무	2020.09.08 ~ 2021.09.02
			동화댐광역상수도 관로 복선화사업 기본 및 실 시설계 용역	상수	2020.12.08 ~ 2022.01.31	1,184	10.9개월 ※중복기간 8개월	한국 수자원 공사	분야 실무	2020.12.08 ~ 2022.01.31
			계				13.86개월	173.25%		
		이현오	월곶~판교 복선전철 제5공구 노반 실시설계 용역	철도	2020.10.16 ~ 2021.12.31	1,411	9.86개월 ※중복기간 8개월	국가철도 공단	분야 참여	2020.10.16 ~ 2021.12.31
			계				8개월	100%		
		최상록	대전연축 도시개발사업 조사설계용역	단지 조성	<u>2020.10.12</u> ~ <u>2023.09.11</u> 본용역 2023.09.12 ~ 2026.08.11 관리용역	1,930	본용역 잔여기간 30.5개월 ※중복기간 8개월	한국토지 주택공사	분야 실무	<u>2020.10.12</u> ~ <u>2023.09.11</u> 본용역 2023.09.12 ~ 2026.08.11 관리용역
			서소문고가 개축(성능 개선) 기본설계 용역	도로	2020.12.11 ~ 2021.12.05	633	9개월 ※중복기간 8개월	서울 특별시	분야 참여	2020.12.11 ~ 2021.12.05
			계				16개월	200%		
		구성남	해남·명주천 하천기본 계획 및 하천시설 관리 대장 작성 용역	하천	2020.12.18 ~ 2022.06.10	548	15.23개월 ※중복기간 8개월	전라남도	분야 실무	2020.12.18 ~ 2022.06.10
			원기 소규모 마을하수 도 정비사업 등 3건 기 본 및 실시설계 용역	하수	2021.02.18 ~ 2021.12.17	645	9.4개월 ※중복기간 8개월	구례군 상하수도 사업소	분야 실무	2021.02.18 ~ 2021.12.17
			계				16개월	200%		
		조경	김성현	"해당사항 없음"						
	계						0개월	0%		

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야 별 실 무 기 술 인	조경	김영석	“해당사항 없음”							
			계			0개월	0%			
		이세현	태조왕건 역사기념공원 기본계획 및 타당성 조 사용역	공원	2021.02.16 ~ 2021.11.12	70	8.23개월 ※중복기간 8개월	천안시	분야 참여	2021.02.16 ~ 2021.11.12
			계			8개월	100%			
		이 슬	“해당사항 없음”							
			계			0개월	0%			
		이정식	생활물류단지 기본구상 및 사업타당성조사 용 역	단지 조성	2020.04.29 ~ 2022.04.28	541	13.8개월 ※중복기간 8개월	한국토지 주택공사	분야 실무	2020.04.29 ~ 2022.04.28
			2040 광주도시기본계 획 수립용역	도시 계획	2020.05.21 ~ 2022.07.31	1,165	16.93개월 ※중복기간 8개월	광주 광역시	분야 참여	2020.05.21 ~ 2022.07.31
			계			16개월	200%			