

□ 업무중복도

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
사	업	책	임	기	술	인			도시계획	20.04.27 21.12.17
		강석주	부여 군관리계획 결정 및 기본설계 용역	설계	20.04.27 21.12.17	963	당해용역 8월중복 9.4월 (282일)	충청남도 부여군		
		계	1건				8월 (100%)			
분	야	별	책	임	기	술	인			
	도시계획	류시호	해당 사항 없음							
	계	6건								
	상하수도	김도현	시흥장현 공공주택 지구 조성사업 조 사설계용역(지구계 획,지구단위계획)	설계	15.01.30 21.12.31	2,790	당해용역 8월중복 9.9월 (296일)	한국토지 주택공사	상하수도	15.01.30 21.12.31
			수원당수 공공주택 지구 조사설계용역	설계	~설계 17.03.30 22.09.18 ~관리 24.09.18	4,513	당해용역 8월중복 18.6월 (557일)	한국토지 주택공사	상하수도	~설계 17.03.30 22.09.18 ~관리 24.09.18
			전주가련산 공공지 원민간임대주택 공 급촉진지구 조사설 계용역	설계	~설계 19.05.09 22.05.08 ~관리 25.05.08	1,279	당해용역 8월중복 14.1월 (424일)	한국토지 주택공사	상하수도	~설계 19.05.09 22.05.08 ~관리 25.05.08
			캠퍼스 혁신파크 선도사업 개발 구 상용역	계획	~설계 20.01.07 21.01.06 ~관리 23.01.06	1,047	설계완료	한국토지 주택공사	상하수도	~설계 20.01.07 21.01.06 ~관리 23.01.06
			4건				24월 (300%)			

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
분야 별 책 임 기 술 인	토목구조	한상무	고창 자연재해위 험개선지구 정비사 업 실시설계용역	설계	21.01.28 21.11.23	884	당해용역 8월중복 8.6월 (258일)	고창군	토목구조	21.01.28 21.11.23
			구례군 지구단위 종합복구사업(배수 펌프장) 기본 및 실시설계 용역	설계	21.01.04 21.07.02	3,453	3.8월 (114일)	구례군	토목구조	21.01.04 21.07.02
			2020년 한탄강 재 해복구사업 실시설 계용역	설계	20.12.29 21.06.26	1,253	3.6월 (108일)	강원도 철원군	토목구조	20.12.29 21.06.26
			화동장산 소하천 개선복구사업 실시 설계 용역	설계	21.02.18 21.06.17	876	3.3월 (99일)	나주시	토목구조	21.02.18 21.06.17
			대항항 어촌뉴딜 사업 실시설계 용 역	설계	21.02.17 21.09.12	368	6.2월 (186일)	한국농어촌 공사 경남 지역본부	토목구조	21.02.17 21.09.12
			왜목항 어촌뉴딜 300사업 실시설계 용역	설계	21.02.15 21.08.13	325	5.2월 (156일)	한국농어촌 공사 충남 지역본부	토목구조	21.02.15 21.08.13
			계	6건			30.1월 (376%)			

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
분야 별 책 임 기 술 인	토질지질	김승규	가좌하수처리구역 고농도하수차집관 거 신설공사 기본 및 실시설계용역	설계	18.06.12 19.06.11 중지중 19.02.21	389	3월이상 중지중	인천 광역시	토질지질	18.06.12 19.06.11 중지중 19.02.21
			서산 수석지구 도 시개발사업 조사설 계용역	설계	18.02.13 21.06.24 중지중 20.07.16	3,057	3월이상 중지중	충청남도 서산시	토질지질	18.02.13 21.06.24 중지중 20.07.16
			시흥장현 공공주택 지구 조성사업 조 사설계용역(지구계 획,지구단위계획)	설계	15.01.30 21.12.31	2,790	당해용역 8월중복 9.9월 (296일)	한국토지 주택공사	토질지질	15.01.30 21.12.31
			홀통항 등 3개 지 방어항 개발계획 수립용역	계획	19.12.30 21.12.28	730	당해용역 8월중복 9.8월 (293일)	전라남도청	토질지질	19.12.30 21.12.28
			2020년 제주시 어 촌뉴딜사업(하우목 동권역 고내항) 기 본 및 실시설계 용 역	설계	20.08.12 21.06.11	1,513	3.1월 (93일)	한국어촌 여향공단	토질지질	20.08.12 21.06.11
			서부산권 복합산업 유통단지 조성사업 조사설계 용역	설계	20.09.14 23.03.16	3,538	당해용역 8월중복 24.5월 (736일)	부산도시 공사	토질지질	20.09.14 23.03.16
			계	6건			27.1월 (339%)			

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
분야 별 책임 기술 인	조 경	박상천	당동근린공원 공원 조성계획수립 및 실시설계용역	설계	15.04.15 16.12.04 중지중 16.07.13	351	3월이상 중지중	경기도 군포시	조경	15.04.15 16.12.04 중지중 16.07.13
			석우동 복합시설사업 도시관리계획 결정(변경) 수립용역	계획	20.03.02 21.01.02 중지중 20.05.20	278	3월이상 중지중	화성시	조경	20.03.02 21.01.02 중지중 20.05.20
			자란만 관광지 지정 및 조성계획 수립용역	계획	19.04.30 22.03.12	1161	당해용역 8월중복 12.2월 (367일)	경상남도 고성군	조경	19.04.30 22.03.12
			부여 군관리계획 결정 및 기본설계 용역	설계	20.04.27 21.12.17	963	당해용역 8월중복 9.4월 (282일)	충청남도 부여군	조경	20.04.27 21.12.17
			주산지 관광지 조성사업 기본계획 및 실시설계용역	설계	20.04.28 21.10.19	1,015	7.4월 (223일)	경상북도 청송군	조경	20.04.28 21.10.19
			사천(풍산지구) 지방하천 정비사업 실시설계 용역	설계	20.06.09 22.02.16	1,024	당해용역 8월중복 11.4월 (343일)	전라북도청	조경	20.06.09 22.02.16
		계	6건				31.4월 (392%)			

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
분 야 참 여 기 술 인	도시계획	윤순권	대구연호 공공주택 지구 조사설계용역	설계	~설계 19.02.13 22.02.12 ~관리 25.02.12	6,977	당해용역 8월중복 11.3월 (339일)	한국토지주 택공사	도시계획	~설계 19.02.13 22.02.12 ~관리 25.02.12
			석우동 복합시설사 업 도시관리계획 결정(변경) 수립용 역	계획	20.03.02 21.01.02 중지중 20.05.20	278	3월이상 중지중	화성시	도시계획	20.03.02 21.01.02 중지중 20.05.20
			서부산권 복합산업 유통단지 조성사업 조사설계 용역	설계	20.09.14 23.03.16	3,538	당해용역 8월중복 24.5월 (736일)	부산도시 공사	도시계획	20.09.14 23.03.16
			대전충남20공공2 지정제한 및 광역 교통체계 검토 용 역	계획	20.10.22 21.10.21	331	7.5월 (225일)	한국토지주 택공사	도시계획	20.10.22 21.10.21
		계	4건				23.5월 (294%)			
	상하수도	오호태	남양주 양정역세권 복합단지 개발사업 조사설계용역	설계	~설계 19.09.03 22.09.02 ~관리 25.09.02	8,283	당해용역 8월중복 18월 (541일)	한국토지주 택공사	상하수도	~설계 19.09.03 22.09.02 ~관리 25.09.02
			서부산권 복합산업 유통단지 조성사업 조사설계 용역	설계	20.09.14 23.03.16	3,538	당해용역 8월중복 24.5월 (736일)	부산도시 공사	상하수도	20.09.14 23.03.16
		계	2건				16월 (200%)			
	토목구조	정대안	의왕청계2 공공주 택지구 조사설계용 역	설계	~설계 19.09.30 22.09.29 ~관리 25.09.29	3,850	당해용역 8월중복 18.9월 (568일)	한국토지주 택공사	토목구조	~설계 19.09.30 22.09.29 ~관리 25.09.29
			서부산권 복합산업 유통단지 조성사업 조사설계 용역	설계	20.09.14 23.03.16	3,538	당해용역 8월중복 24.5월 (736일)	부산도시 공사	토목구조	20.09.14 23.03.16
		계	2건				16월 (200%)			

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
분 야 참 여 기 술 인	토질지질	전영달	남약~임성간 등 4개소 도로 확포장 공사 실시설계 용역	설계	20.05.20 22.06.30	1,302	당해용역 8월중복 15.9월 (477일)	전라남도	토질.지질	20.05.20 22.06.30
			홍천군 소하천정비종합계획 재수립(서면,북방면,내면) 용역	설계	18.10.16 21.12.16	2,569	당해용역 8월중복 9.37월 (281일)	홍천군	토질.지질	18.10.16 21.12.16
			오유,진도,울춘천 하천재해예방사업 실시설계 용역	설계	20.05.08 21.07.31	574	6.27월 (188일)	전라남도	토질.지질	20.05.08 21.07.31
			포항시 하수슬러지 에너지화시설 설치 사업 기본 및 실시 설계	설계	17.11.22 21.09.19	347	6.43월 (193일)	한국환경동 단	토질.지질	17.11.22 21.09.19
			대항항 어촌뉴딜 사업 실시설계 용역	설계	21.02.17 21.09.12	368	6.2월 (186일)	한국농어촌 공사 경남 지역본부	토질.지질	21.02.17 21.09.12
			왜목항 어촌뉴딜 300사업 실시설계 용역	설계	21.02.15 21.08.13	325	5.2월 (156일)	한국농어촌 공사 충남 지역본부	토질.지질	21.02.15 21.08.13
		계	6건				40.1월 (501%)			
	조경	주명돈	캠퍼스 혁신파크 선도사업 개발 구상용역	계획	~설계 20.01.07 21.01.06 ~관리 23.01.06	1,047	설계완료	한국토지주 택공사	상하수도	~설계 20.01.07 21.01.06 ~관리 23.01.06
		계	1건의 다수 참여				최하점적용 600%이상			

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	도시계획	윤철희	대전충남20공공2 지정제한 및 광역 교통체계 검토 용 역	계획	20.10.22 21.10.21	331	7.5월 (225일)	한국토지주 택공사	도시계획	20.10.22 21.10.21
		소계	1건				7.5월 (94%)			
	도시계획	김건희	남양주 왕숙 공공 주택지구 기본계획 및 기본설계용역	설계	~설계 20.03.23 23.03.22 ~관리 26.03.22	13,850	당해용역 8월중복 24.7월 (742일)	한국토지주 택공사	도시계획	~설계 20.03.23 23.03.22 ~관리 26.03.22
		소계	1건				8월 (100%)			
	도시계획	정규선	2040년 군산 도시 기본계획 수립 용 역	계획	19.02.11 21.09.13	677	6.2월 (187일)	전라북도 군산시	도시계획	19.02.11 21.09.13
			2030년 천안 도시 관리계획(재정비) 결정(변경) 용역	계획	19.10.24 22.10.07	1,768	당해용역 8월중복 19.2월 (576일)	충청남도 천안시	도시계획	19.10.24 22.10.07
			석우동 복합시설사 업 도시관리계획 결정(변경) 수립용 역	계획	20.03.02 21.01.02 중지중 20.05.20	278	3월이상 중지중	화성시	도시계획	20.03.02 21.01.02 중지중 20.05.20
		소계	2건				14.2월 (178%)			
	도시계획	김지혜	해당 사항 없음							
		소계								
	도시계획	김진수	해당 사항 없음							
		소계								

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	상하수도	이상복	캠퍼스 혁신파크 선도사업 개발 구 상용역	계획	~설계 20.01.07 21.01.06 ~관리 23.01.06	1,047	설계완료	한국토지 주택공사	상하수도	~설계 20.01.07 21.01.06 ~관리 23.01.06
			생활물류단지 기본 구상 및 사업타당 성조사용역	조사	20.04.29 22.04.28	541	당해용역 8월중복 13.8월 (414일)	한국토지주 택공사	상하수도	20.04.29 22.04.28
			1건				8월 (100%)			
	상하수도	이태광	남양주 양정역세권 개발사업 조사설계 용역	설계	~설계 19.10.26 22.09.02 ~관리 25.09.02	8,283	당해용역 8월중복 18월 (541일)	한국토지주 택공사	상하수도	~설계 19.10.26 22.09.02 ~관리 25.09.02
			경상남도 농업기술 원 등 이전사업 실 시계획 수립 및 설 계용역	설계	20.03.30 21.12.29	1625	당해용역 8월중복 9.8월 (294일)	경상남도 개발공사	상하수도	20.03.30 21.12.29
		소계	2건				16월 (200%)			
	상하수도	이재환	검단2일반산업단지 개발사업 조사설계 용역	설계	~설계 19.06.10 22.06.07 ~관리 25.06.07	4,058	당해용역 8월중복 15.1월 (454일)	인천도시 공사	상하수도	~설계 19.06.10 22.05.07 ~관리 25.06.07
			경남지역01 투자선 도지구 조사설계용 역	설계	~설계 19.08.19 22.08.18 ~관리 25.08.18	2,036	당해용역 8월중복 17.5월 (526일)	한국토지 주택공사	상하수도	~설계 19.08.19 22.08.18 ~관리 25.08.18
		소계	2건				16월 (200%)			
	상하수도	이창종	구례군 지구단위 종합복구사업(배수 펌프장) 기본 및 실시설계 용역	설계	21.01.04 21.07.02	3,453	3.8월 (114일)	구례군	상하수도	21.01.04 21.07.02
		소계	1건				3.8월 (47.5%)			

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
	상하수도	이명지	구례군 지구단위 종합복구사업(배수 펌프장) 기본 및 실시설계 용역	설계	21.01.04 21.07.02	3,453	3.8월 (114일)	구례군	상하수도	21.01.04 21.07.02
			전라남도 물 수요 관리 종합계획 수 립용역	계획	20.11.04 21.08.30	105	3.23월 (97일)	전라남도	상하수도	20.11.04 21.08.30
		소계	2건				7.03월 (87.92%)			
실 무 기 술 인	구조	이영진	서부산권 복합산업 유통단지 조성사업 조사설계 용역	설계	20.09.14 23.03.16	3,538	당해용역 8월중복 24.5월 (736일)	부산도시 공사	토목구조	20.09.14 23.03.16
		소계	1건의 다수참여				최하점적용 600%이상			
	구조	고성필	서부산권 복합산업 유통단지 조성사업 조사설계 용역	설계	20.09.14 23.03.16	3,538	당해용역 8월중복 24.5월 (736일)	부산도시 공사	토목구조	20.09.14 23.03.16
		소계	1건의 다수참여				최하점적용 600%이상			
	구조	원종진	부여 군관리계획 결정 및 기본설계 용역	설계	20.04.27 21.12.17	963	당해용역 8월중복 9.4월 (282일)	충청남도 부여군	토목구조	20.04.27 21.12.17
		소계	1건의 다수참여				최하점적용 600%이상			

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	구조	한종훈	곡교천 풍세지구 하천정비사업 실시 설계용역	설계	20.11.20 22.11.09	1,094	당해용역 8월중복 20.3월 (609일)	대전지방국 토관리청	토목구조	20.11.20 22.11.09
			군내·고군천 하천 기본계획 및 하천 시설관리대장작성 용역	설계	20.12.18 22.06.10	624	당해용역 8월중복 15.23월 (457일)	전라남도	토목구조	20.12.18 22.06.10
		소계	2건				16월 (200%)			
	구조	고소연	당진-아산 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계 (2공구)	설계	21.02.01 22.09.23	4,630	당해용역 8월중복 18.73월 (562일)	한국도로 공사	토목구조	21.02.01 22.09.23
		소계	1건				8월 (100%)			
실 무 기 술 인	토질지질	채경현	경상남도 농업기술원 등 이전사업 실시계획 수립 및 설계용역	설계	20.03.30 21.12.29	1625	당해용역 8월중복 9.8월 (294일)	경상남도 개발공사	토질지질	20.03.30 21.12.29
		소계	1건의 다수참여				최하점적용 600%이상			
	토질지질	정동호	가목재 터널 건설공사 실시설계용역	설계	21.02.25 23.02.24	4380	당해용역 8월중복 23.9월 (716일)	경상북도청	토질지질	21.02.25 23.02.24
		소계	1건의 다수참여				최하점적용 600%이상			
	토질지질	김법정	서부산권 복합산업유통단지 조성사업 조사설계 용역	설계	20.09.14 23.03.16	3,538	당해용역 8월중복 24.5월 (736일)	부산도시 공사	토질지질	20.09.14 23.03.16
		소계	1건의 다수참여				최하점적용 600%이상			

구	분	성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	토질지질	이종범	자란만 관광지 지 정 및 조성계획 수 립용역	계획	19.04.30 22.03.12	1161	당해용역 8월중복 12.2월 (367일)	경상남도 고성군	토질지질	19.04.30 22.03.12
			화순 고인돌공원 조성사업 실시설계 용역	설계	19.06.24 20.03.19 중지중 19.10.16	409	3월이상 중지중	전라남도 화순군	토질지질	19.06.24 20.03.19 중지중 19.10.16
			곡성 석곡C-경면 (2공구)도로시설개 량공사 기본 및 실 시설계용역	설계	19.12.23~ 총차600일 1차:60일 2차:330일 3차:53일 완료	2846	5.3월 (158일)	익산지방국 토관리청	토질지질	19.12.23 21.08.15
			남양주진접2 공공 주택지구 주변도로 조사설계용역	설계	~설계 20.60.16 22.12.15 ~관리 24.12.15	1379	당해용역 8월중복 21.5월 (645일)	한국토지 주택공사	토질지질	~설계 20.60.16 22.12.15 ~관리 24.12.15
			서부산권 복합산업 유통단지 조성사업 조사설계 용역	설계	20.09.14 23.03.16	3,538	당해용역 8월중복 24.5월 (736일)	부산도시 공사	토질지질	20.09.14 23.03.16
			달맞이 월영공원 조성사업 실시설계	설계	21.01.13 22.01.07	251	당해용역 8월중복 10.1월 (303일)	충청남도 금산군	토질지질	21.01.13 22.01.07
			소계	6건			37.3월 (466%)			

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	토질지질	허석진	천안시계~연기소정 도로건설공사 등 3 개소 건설사업관리 (설계단계)및 설계 VE용역	설계	20.08.24 22.09.24	538	당해용역 8월중복 18.77월 (563일)	대전지방국 토관리청	토질.지질	20.08.24 22.09.24
			2020년 한탄강 재 해복구사업 실시설 계용역	설계	20.12.29 21.06.26	1,253	3.6월 (108일)	강원도 철원군	토질.지질	20.12.29 21.06.26
		계	2건				11.6월 (145%)			
실 무 기 술 인	조경	김관연	생활물류단지 기본 구상 및 사업타당 성조사용역	조사	20.04.29 22.04.28	541	당해용역 8월중복 13.8월 (414일)	한국토지주 택공사	조경	20.04.29 22.04.28
		소계	1건의 다수참여				최하점적용 600%이상			
	조경	조현준	달맞이 월영공원 조성사업 실시설계	설계	21.01.13 22.01.07	251	당해용역 8월중복 10.1월 (303일)	충청남도 금산군	조경	21.01.13 22.01.07
		계	1건의 다수참여				최하점적용 600%이상			
	조경	김태홍	달맞이 월영공원 조성사업 실시설계	설계	21.01.13 22.01.07	251	당해용역 8월중복 10.1월 (303일)	충청남도 금산군	조경	21.01.13 22.01.07
		계	1건의 다수참여				최하점적용 600%이상			

구	분	성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	조경	이어진	진주대첩 기념광 장 조성사업 실시 설계용역	설계	16.01.08 21.08.28	1,185	5.7월 (171일)	진주시	조경	16.01.08 21.08.28
			솔방죽 도시생태 휴식공간 조성사업 실시설계용역	설계	20.03.23 21.12.18	85	당해용역 8월중복 9.43월 (283일)	제천시	조경	20.03.23 21.12.18
		계	2건				13.7월 (171%)			
	조경	최창한	안양매곡 공공주 택지구 공동체시티 마스터플랜 및 조 사설계용역	설계	~설계 21.01.25 24.01.24 관리 27.01.24	2,607	당해용역 8월중복 35월 (1050일)	한국토지 주택공사	조경	~설계 21.01.25 24.01.24 관리 27.01.24
			진주대첩 기념광 장 조성사업 실시 설계용역	설계	16.01.08 21.08.28	1,185	5.7월 (171일)	진주시	조경	16.01.08 21.08.28
			솔방죽 도시생태 휴식공간 조성사업 실시설계용역	설계	20.03.23 21.12.18	85	당해용역 8월중복 9.43월 (283일)	제천시	조경	20.03.23 21.12.18
		계	3건				21.7월 (271%)			