

◆ 업무중복도

▣ 사업책임기술인 : 최웅식

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여기간
사업 책임 기술인	최웅식	잠시 살아보는 숲속마을 조성사업 기본 및 실시설계용역		2023.05.22~ 2023.11.17	437 (255)	5.90개월 (177일)	경상북도 울진군	조경 계획	2023.05.22~ 2023.11.17
		2040 파주 도시기본계획 수립 용역		2022.03.29~ 2024.01.17 ※중지일자 2023.03.03	1,123 (673)	10.70개월 (321일) ※중복기간 6개월적용	경기도 파주시	조경 계획	2022.03.29~ 2024.01.17
		국립강원호국원 조성사업설계용 역		2023.04.17~ 2024.06.09	2,803 (1,305)	12.73개월 (382일) ※중복기간 6개월적용	조달청(국 가보훈처)	조경 계획	2023.04.17~ 2024.06.09
		광양 대근지구 도시개발사업 조 사설계용역		2018.07.23~ 2023.10.24 ※중지일자 2023.04.10. ~2023.10.07	1,804 (613)	잔여기간 3개월미만 (잔여기간: 18일)	전라남도 광양시	조경 계획	2018.07.23~ 2023.10.24
		곤지암천 수변공원 조성사업 기 본 및 실시설계 용역		2021.12.06~ 2022.06.03 ※중지일자 2022.02.11	696 (434)	3개월이상 중지용역	조달청 (경기도 광주시 미래전략사 업본부)	조경 계획	2021.12.06~ 2022.06.03
		거제장목관광단지 조성사업 조 사설계용역		2017.03.14~ 2019.07.13 ※중지일자 2019.02.18	2,576 (1,253)	3개월이상 중지용역	경남개발공 사	조경 계획	2017.03.14~ 2019.07.13
		2030 아산시 공원녹지기본계획 수립 용역		2021.06.09~ 2023.12.07 ※중지일자 2022.11.01	261 (182)	3개월이상 중지용역	충청남도 아산시	조경 계획	2021.06.09~ 2023.12.07
계						17.9개월			

▣ 조경계획분야 책임기술인 : 김영식

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
책임 기술 인	조경 계획	김영식	천안삼거리공원 재개발사업(변경)인허가 및 설계 용역		2022.11.10~ 2023.09.05	921 (552)	3.47개월 (104일)	충청남도 천안시	조경 계획	2022.11.10~ 2023.09.05
			전라북도 도립공원 타당성 조사 및 공원계획 변경 용역		2022.05.27~ 2023.11.17	884 (583)	5.90개월 (177일)	전라북도	조경 계획	2022.05.27~ 2023.11.17
			원주00지구 도시개발사업 조사 설계용역		2020.06.08~ 2024.09.07 관리용역 2024.09.08 2029.02.07	5,760 (1,843)	15.73개월 (472일) ※중복기간 6개월적용	한국토지주 택공사	조경 계획	2020.06.08~ 2029.02.07
			팔곡 일반산업단지 조성사업 조 사설계용역		2014.08.11~ 2019.12.02 관리용역 2019.12.03 2023.12.31	996 (720)	본용역준공	조달청(안 산도시공사)	조경 계획	2014.08.11~ 2023.12.31
			군산시 광역 해양레저체험복합 단지조성사업 기본 및 실시설계 용역		2020.10.08~ 2023.07.31 ※중지일자 2023.04.14. ~2023.07.17	1,109 (784)	잔여기간 3개월미만 (잔여기간: 14일)	한국농어촌 공사 전북지역본 부	조경 계획	2020.10.08~ 2023.07.31
			남양주시 개발제한구역 해제(경 계선.소규모단절토지) 및 지구단 위계획변경수립용역		2016.06.23~ 2020.04.14 ※중지일자 2020.01.13	235 (165)	3개월이상 중지용역	경기도 남양주시	조경 계획	2016.06.23~ 2020.04.14
			시화국가산업단지 재생사업지구 지정 및 시행계획수립용역		2018.02.08~ 2021.05.31 ※중지일자 2021.02.23	1,807 (1,292)	3개월이상 중지용역	조달청 (시흥시)	조경 계획	2018.02.08~ 2021.05.31
			곤지암천 수변공원 조성사업 기 본 및 실시설계 용역		2021.12.06~ 2022.06.03 ※중지일자 2022.02.11	696 (434)	3개월이상 중지용역	조달청 (경기도 광주시 미래전략사 업본부)	조경 계획	2021.12.06~ 2022.06.03
			거제장목관광단지 조성사업 조 사설계용역		2017.03.14~ 2019.07.13 ※중지일자 2019.02.18	2,576 (1,253)	3개월이상 중지용역	경남개발공 사	조경 계획	2017.03.14~ 2019.07.13
			울주형 스마트팜단지 조성사업 실시설계(기반시설)용역		2021.07.01~ 2023.08.30 ※중지일자 2023.02.06	580 (447)	3개월이상 중지용역	한국농어촌 공사 경남지역본 부	조경 계획	2021.07.01~ 2023.08.30

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
책임 기술인	조경 계획	김영식	2030 부천시 공원녹지 기본계획수립용역		2018.07.16~ 2020.01.06 ※중지일자 2019.04.01	537 (322)	3개월이상 중지용역	조달청 (부천시)	조경 계획	2018.07.16~ 2020.01.06
			개발제한구역 해제(집단취락) 및 지구단위계획수립.재정비용역		2017.05.31~ 2019.05.30 ※중지일자 2018.02.06	342 (239)	3개월이상 중지용역	경기도 남양주시	조경 계획	2017.05.31~ 2019.05.30
			김해 율하구관동지구 도시개발사업 조사설계용역		2018.02.12~ 2020.02.11 ※중지일자 2018.10.18	1,564 (782)	3개월이상 중지용역	경남개발공사	조경 계획	2018.02.12~ 2020.02.11
			과천주암 기업형임대주택 공급촉진지구 조사설계용역		2016.05.30~ 2024.12.09 ※중지일자 2022.03.25	3,746 (2,060)	3개월이상 중지용역	한국토지주택공사	조경 계획	2016.05.30~ 2024.12.09
			경기북부 광역행정타운1구역 개발계획(변경) 및 실시계획(변경)용역		2018.04.25~ 2023.12.19 ※중지일자 2020.10.28	756 (476)	3개월이상 중지용역	경기도 의정부시	조경 계획	2018.04.25~ 2023.12.19
			대덕담 타당성조사 용역		2015.12.02~ 2024.05.20 ※중지일자 2017.10.17	814 (372)	3개월이상 중지용역	한국수자원공사	조경 계획	2016.03.25~ 2024.05.20
		계					15.37개월			

▣ 도시계획분야 책임기술인 : 강성래

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
책임 기술 인	도시 계획	강성래	영암 교동지구 도시개발사업 실시계획 수립용역		2020.06.29~ 2023.08.30	1,205 (654)	3.27개월 (98일)	전라남도 영암군	도시 계획	2020.06.29~ 2023.08.30
			봉화테마전원주택단지 조성사업 (삼계지구, 도심지구) 지구단위 계획 수립 및 실시설계용역		2021.06.28~ 2023.09.23	623 (381)	4.07개월 (122일)	경상북도 봉화군	도시 계획	2021.06.28~ 2023.09.23
			호계사거리일원 기본구상 및 타당성검토용역		2021.12.13~ 2023.12.07	271 (163)	6.57개월 (197일) ※중복기간 6개월적용	경기도 안양시	도시 계획	2021.12.13~ 2023.12.07
			계룡 하대실2지구 도시개발사업 조사설계용역		2021.10.18~ 2023.04.17 ※중지일자 2022.12.06	1,698 (1,019)	3개월이상 중지용역	충청남도개 발공사	도시 계획	2021.10.18~ 2023.04.17
		계					13.34개월			

▣ 구조분야 책임기술인 : 박영선

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
책임 기술 인	구조	박영선	고흥군 상수도 관망 기술진단용 역	-	2023.02.15~ 2024.02.09	944	8.7개월 (261일) ※중복기간 6개월적용	전라남도 고흥군	구조	2023.02.15~ 2024.02.09
			해남군 농업연구단지 조성 실시 설계 용역	-	2023.04.19~ 2024.02.12	509	8.8개월 (264일) ※중복기간 6개월적용	전라남도 해남군	구조	2023.04.19~ 2024.02.12
		계					12개월			

■ 환경분야 책임기술인 : 전은정

구분		성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
책임기술인	환경	전은정	송산그린시티 개발계획 및 지구단위계획변경용역(서측지구중심)		2018.07.25~2023.09.21	2,205 (882)	4.00개월 (120일)	한국수자원공사	수질관리	2018.07.25~2023.09.21
			초강권역 하천기본계획 및 하천시설관리대장작성용역		2018.05.18~2023.11.20	2,699 (1,327)	6.00개월 (180일) ※중복기간 6개월적용	대전지방국토관리청	수질관리	2018.05.18~2023.11.20
			김포시 성장관리계획 구역지정 및 계획수립 용역		2022.06.14~2023.12.05	694 (197)	6.50개월 (195일) ※중복기간 6개월적용	경기도김포시	수질관리	2022.06.14~2023.12.05
			구미거의2지구 도시개발사업 조사설계용역		2017.11.02~2020.11.30 관리용역 2020.12.01 2023.12.31	291 (204)	본용역준공	한국토지주택공사	수질관리	2017.11.02~2023.12.31
			광교지구 택지개발사업 조사설계용역(관리용역)		2012.09.01~2013.03.19 관리용역 2013.03.20 2023.12.31	3,360 (2,530)	본용역준공	경기도시공사	수질관리	2016.05.13~2023.12.31
			남양주시 개발제한구역 해제(경계선.소규모단절토지) 및 지구단위계획변경수립용역		2016.06.23~2020.04.14 ※중지일자 2020.01.13	235 (165)	3개월이상 중지용역	경기도남양주시	수질관리	2016.06.23~2020.04.14
			시화국가산업단지 재생사업지구 지정 및 시행계획수립용역		2018.02.08~2021.05.31 ※중지일자 2021.02.23	1,807 (1,292)	3개월이상 중지용역	조달청(시흥시)	수질관리	2018.02.08~2021.05.31
			2030 부천시 공원녹지 기본계획수립용역		2018.07.16~2020.01.06 ※중지일자 2019.04.01	537 (322)	3개월이상 중지용역	조달청(부천시)	수질관리	2018.07.16~2020.01.06
			개발제한구역 해제(집단취락) 및 지구단위계획수립.재정비용역		2017.05.31~2019.05.30 ※중지일자 2018.02.06	342 (239)	3개월이상 중지용역	경기도남양주시	수질관리	2017.05.31~2019.05.30
			경기북부 광역행정타운1구역 개발계획(변경) 및 실시계획(변경)용역		2018.04.25~2023.12.19 ※중지일자 2020.10.28.	756 (476)	3개월이상 중지용역	경기도의정부시	수질관리	2018.04.25~2023.12.19

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
책임 기술인	환경	전은정	구미하이테크밸리 계획변경 및 2단계 실시설계용역		2015.07.23~ 2023.07.29 ※중지일자 2023.04.18. ~2023.07.17	4,249 (1,487)	잔여기간 3개월미만 (잔여기간: 12일)	한국수자원 공사	수질 관리	2015.07.23~ 2023.07.29
			광양 대근지구 도시개발사업 조 사설계용역		2018.07.23~ 2023.10.24 ※중지일자 2023.04.10~ 2023.10.07	1,804 (613)	잔여기간 3개월미만 (잔여기간: 18일)	전라남도 광양시	수질 관리	2018.07.23~ 2023.10.24
		계					16개월			

▣ 조경분야 참여기술인 : 소근호

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
참 여 기 술 인	조경	소근호	여수시 지구단위계획구역지정 및 지구단위계획 재정비용역	-	2022.07.15~ 2024.01.05	345	7.53개월 (226일) ※중복기간 6개월적용	전라남도 여수시	조경	2022.07.15~ 2024.01.05
		계					6개월			

▣ 도시계획분야 참여기술인 : 장세길

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
참여 기술인	도시 계획	장세길	여수시 지구단위계획구역지정 및 지구단위계획 재정비용역	-	2022.07.15~ 2024.01.05	345	7.53개월 (226일) ※중복기간 6개월적용	전라남도 여수시	도시 계획	2022.07.15~ 2024.01.05
			장성군 지역맞춤형지구단위계획 재정비용역	-	2022.06.07~ 2023.11.28	423	6.27개월 (188일) ※중복기간 6개월적용	전라남도 장성군	도시 계획	2022.06.07~ 2023.11.28
			해남군 농업연구단지 조성 실시 설계 용역	-	2023.04.19~ 2024.02.12	509	8.8개월 (264일) ※중복기간 6개월적용	전라남도 해남군	도시 계획	2023.04.19~ 2024.02.12
			광양시스마트하수도도시침수대 응사업기본 및 실시설계용역	-	2022.03.29~ 2023.08.24	685	3.07개월 (92일)	전라남도 광양시	도시 계획	2022.03.29~ 2023.08.24
		계					21.07개월			

▣ 구조분야 참여기술인 : 정대준

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
참여 기술인	구조	정대준	섬진강 동화정원 기반시설 조성 사업 실시계획수립용역		2022.04.06~ 2023.10.02	983 (653)	4.37개월 (131일)	전라남도 곡성군	토목 구조	2022.04.06~ 2023.10.02
			곤지암천 수변공원 조성사업 기 본 및 실시설계 용역		2021.12.06~ 2022.06.03 ※중지일자 2022.02.11	696 (434)	3개월이상 중지용역	조달청 (경기도 광주시 미래전략사 업본부)	토목 구조	2021.12.06~ 2022.06.03
		계					4.37개월			

■ 환경분야 참여기술인 : 박완섭

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
참여 기술인	환경	박완섭	2030년 울산도시관리계획(재정비)결정 및 지형도면작성용역		2021.09.09~ 2023.10.28	1,512 (983)	5.23개월 (157일)	울산광역시	수질 관리	2021.09.09~ 2023.10.28
	※ 중복비율 600%이상 최하점수이므로 타 중복용역은 제외하였음.									
		계					600%이상			

▣ 조경계획분야 실무기술인 : 하은철

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여기간
실 무 기 술 인	조경 계획	하은철	잠시 살아보는 숲속마을 조성사업 기본 및 실시설계용역	2023.05.22~ 2023.11.17	437 (255)	5.90개월 (177일)	경상북도 울진군	조경 계획	2023.05.22~ 2023.11.17
			2030년 목포 도시관리계획(재정 비) 수립용역	2023.05.17~ 2025.05.15	962 (529)	24.07개월 (722일) ※중복기간 6개월적용	전라남도 목포시	조경 계획	2023.05.17~ 2025.05.15
		계				11.90개월			

☐ 조경계획분야 실무기술인 : 윤선근

[illegible]

▣ 조경분야 실무기술인 : 이상민

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
실 무 기 술 인	조경	이상민	여수시 지구단위계획구역지정 및 지구단위계획 재정비용역	-	2022.07.15~ 2024.01.05	345	7.53개월 (226일) ※중복기간 6개월적용	전라남도 여수시	조경	2022.07.15~ 2024.01.05
			장성군 지역맞춤형지구단위계획 재정비용역	-	2022.06.07~ 2023.11.28	423	6.27개월 (188일) ※중복기간 6개월적용	전라남도 장성군	조경	2022.06.07~ 2023.11.28
		계					12개월			

▣ 도시계획분야 실무기술인 : 공혜림

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
실 무 기 술 인	도시 계획	공혜림	남도의병역사박물관 건립을위한 도시관리계획 변경용역		2022.05.27~ 2023.09.18 ※중지일자 2023.03.06	551 (358)	6.57개월 (197일) ※중복기간 6개월적용	전라남도 나주시	도시 계획	2022.05.27~ 2023.09.18
			공주-세종 광역BRT 구축 사업 기본 및 실시설계용역		2022.12.14~ 2023.12.13	1,914 (766)	6.77개월 (203일) ※중복기간 6개월적용	충청남도 공주시	도시 계획	2022.12.14~ 2023.12.13
		계					12.00개월			

▣ 도시계획분야 실무기술인 : 강민지

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
실 무 기 술 인	도시 계획	강민지	의정부법조타운 공공주택지구 조사설계		2023.02.10~ 2026.02.09 관리용역 2026.02.10 2029.02.09	4,528 (1,344)	33.07개월 (992일) ※중복기간 6개월적용	한국토지주 택공사	도시 계획	2023.02.10~ 2029.02.09
			여수국가산업단지 확장단지(적 량지구) 개발사업 조사설계용역		2023.02.13~ 2024.08.12	2,746 (1,922)	14.87개월 (446일) ※중복기간 6개월적용	한국산업단 지공단	도시 계획	2023.02.13~ 2024.08.12
		계					12.00개월			

▣ 도시계획분야 실무기술인 : 이주열

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
실 무 기 술 인	도시 계획	이주열	여수시 지구단위계획구역지정 및 지구단위계획 재정비용역	-	2022.07.15~ 2024.01.05	345	7.53개월 (226일) ※중복기간 6개월적용	전라남도 여수시	도시 계획	2022.07.15~ 2024.01.05
			장성군 지역맞춤형지구단위계획 재정비용역	-	2022.06.07~ 2023.11.28	423	6.27개월 (188일) ※중복기간 6개월적용	전라남도 장성군	도시 계획	2022.06.07~ 2023.11.28
			해남군 농업연구단지 조성 실시 설계 용역	-	2023.04.19~ 2024.02.12	509	8.8개월 (264일) ※중복기간 6개월적용	전라남도 해남군	도시 계획	2023.04.19~ 2024.02.12
		계					18개월			

▣ 구조분야 실무기술인 : 김은겸

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여기간
실 무 기 술 인	구조	김은겸	섬진강 동화정원 기반시설 조성 사업 실시계획수립용역	2022.04.06~ 2023.10.02	983 (653)	4.37개월 (131일)	전라남도 곡성군	토목 구조	2022.04.06~ 2023.10.02
		계				4.37개월			

▣ 구조분야 실무기술인 : 송명진

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
실 무 기 술 인	구조	송명진	의정부법조타운 공공주택지구 조사설계		2023.02.10~ 2026.02.09 관리용역 2026.02.10 2029.02.09	4,528 (1,344)	33.07개월 (992일) ※중복기간 6개월적용	한국토지주 택공사	토목 구조	2023.02.10~ 2029.02.09
			나주00 국가산업단지 개발사업 조사설계용역		2023.05.12~ 2026.05.11 관리용역 2026.05.12 2029.05.11	5,128 (948)	36.10개월 (1083일) ※중복기간 6개월적용	한국토지주 택공사	토목 구조	2023.05.12~ 2029.05.11
		계					12.00개월			

▣ 구조분야 실무기술인 : 백계만

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
실 무 기 술 인	구조	백계만	해남군 농업연구단지 조성 실시 설계 용역	-	2023.04.19~ 2024.02.12	509	8.8개월 (264일) ※중복기간 6개월적용	전라남도 해남군	구조	2023.04.19~ 2024.02.12
		계					6개월			

■ 환경분야 실무기술인 : 채수근

[illegible]

▣ 환경분야 실무기술인 : 김경훈

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
실 무 기 술 인	환경	김경훈	경주시 도시바람길숲 조성사업 기본계획 및 실시설계 용역		2022.12.26~ 2023.08.22	788 (509)	3.00개월 (90일)	경상북도 경주시 도시재생사 업본부	수질 관리	2022.12.26~ 2023.08.22
			고양창릉 수도정비기본계획(변 경)용역		2021.10.29~ 2023.09.07	1,559 (545)	3.53개월 (106일)	한국토지주 택공사	수질 관리	2021.10.29~ 2023.09.07
			원도심-월영교 테마화거리 조성 사업 기본계획 및 실시설계용역		2023.01.26~ 2024.01.20	433 (303)	8.03개월 (241일) ※중복기간 6개월적용	경상북도 안동시	수질 관리	2023.01.26~ 2024.01.20
			2030년 해남 군관리계획(재정 비) 수립 용역		2022.06.22~ 2024.06.10	1,061 (495)	12.77개월 (383일) ※중복기간 6개월적용	전라남도 해남군	수질 관리	2022.06.22~ 2024.06.10
		계					18.53개월			

▣ 환경분야 실무기술인 : 이순옥

구분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
실 무 기 술 인	환경	이순옥	여수시 지구단위계획구역지정 및 지구단위계획 재정비용역	-	2022.07.15~ 2024.01.05	345	7.53개월 (226일) ※중복기간 6개월적용	전라남도 여수시	환경	2022.07.15~ 2024.01.05
			장성군 지역맞춤형지구단위계획 재정비용역	-	2022.06.07~ 2023.11.28	423	6.27개월 (188일) ※중복기간 6개월적용	전라남도 장성군	환경	2022.06.07~ 2023.11.28
			고흥군 상수도 관망 기술진단용 역	-	2023.02.15~ 2024.02.09	944	8.7개월 (261일) ※중복기간 6개월적용	전라남도 고흥군	환경	2023.02.15~ 2024.02.09
		계					18개월			