

☐ 업무중복도

☐ 사업책임기술인 - 김인관

구 분	성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
사업책임 기술인	김인관	동의보감촌 케이블 카 설치공사 기본 및 실시설계용역	-	2019.12.12 2022.12.31 용역중지 2022.06.30	1,220	3개월이상 용역중지	경상남도 산청군	조경계획	2019.12.12 2022.12.31
		단양군 지방정원 조 성사업 기본 및 실 시설계용역	-	2023.04.26 2024.07.18	638	14.0개월 적용 6.0개월	충청북도 단양군	조경계획	2023.04.26 2024.07.18
		갑천 물놀이장 조성 사업 기본 및 실시 설계용역	-	2023.05.03 2023.10.29	392	5.3개월	대전광역시	조경계획	2023.05.03 2023.10.29
		대구 도시바람길숲 조성(2차) 기본 및 실시설계용역	-	2023.05.18 2023.12.13	381	6.8개월 적용 6.0개월	대구광역시	조경계획	2023.05.18 2023.12.13
		계	4건			17.3개월 (288%)			

□ 조경계획분야 책임기술인 - 조현경

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야 별 책임 기술 인	조경계획	조현경	화성시 도시생태축 복원사업 기본 및 실시설계용역	-	2021.12.09 2024.01.14 용역중지 2022.05.12	559	3개월이상 용역중지	화성시환경 사업소	조경계획	2021.12.09 2024.01.14
			대전 노루벌 지방정 원 조성계획 및 실 시설계 용역	-	2023.04.12 2023.12.07	915	6.6개월 적용 6.0개월	대전광역시	조경계획	2023.04.12 2023.12.07
			국립강원호국원 조 성사업 설계용역	-	2023.04.17 2024.06.09	2,803	12.7개월 적용 6.0개월	국가보훈처	조경계획	2023.04.17 2024.06.09
			계	3건			12.0개월 (200%)			

□ 도시계획분야 책임기술인 - 이창우

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야 별 참 여 기 술 인	도시계획	이창우	도리포및톱머리관광 자원화를위한무안군 관리계획결정및실시 설계용역	-	2022.06.27 2023.12.20	969	7.0개월 적용 6.0개월	무안군	도시계획	2022.06.27 2023.12.20
			계	1건			6.0개월 (100%)			

□ 토목구조분야 책임기술인 - 김승섭

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야 별 책임 기술인	토목구조	전혜선	화성시 도시생태축 복원사업 기본 및 실시설계용역	-	2021.12.09 2024.01.14 용역중지 2022.05.12	559	3개월이상 용역중지	화성시환경 사업소	토목구조	2021.12.09 2024.01.14
			벌교 종합스포츠시 설 조성사업 기본 및 실시설계용역	-	2022.06.30 2024.09.01 용역중지 2023.04.28 2024.06.30	956	잔여63일 미합산	전라남도 보성군 시설관리사 업소	토목구조	2022.06.30 2024.09.01
			단밀숲속야영장 확 장계획 타당성 평가 및 기본계획 수립용 역	-	2023.05.09 2023.11.04	46	5.5개월	경상북도 의성군	토목구조	2023.05.09 2023.11.04
			계	3건			5.5개월 (91%)			

☐ 환경분야 책임기술인 - 이문형

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야 별 책임 기술인	환경	이문형	최하점 적용							
			계	-건			최하점			

□ 조경계획분야 참여기술인 - 전영애

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야 별 참여 기술 인	조경계획	전영애	도리포및톱머리관광 자원화를위한무안군 관리계획결정및실시 설계용역	-	2022.06.27 2023.12.20	969	7.0개월 적용 6.0개월	무안군	조경계획	2022.06.27 2023.12.20
			계	1건			6.0개월 (100%)			

□ 도시계획분야 참여기술인 - 정규종

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야 별 참 여 기 술 인	도시계획	정규종	최하점 적용							
			계	-건			최하점			

□ 토목구조분야 참여기술인 - 배상수

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야 별 참 여 기 술 인	토목구조	배상수	최하점 적용							
			계	-건			최하점			

□ 환경분야 참여기술인 - 신복수

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야 별 참 여 기 술 인	환경	신복수	최하점 적용							
			계	-건			최하점			

□ 실무기술인

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	조경계획	김동화	대구 도시바람길숲 조성(2차) 기본 및 실시설계용역	-	2023.05.18 2023.12.13	381	6.8개월 적용 6.0개월	대구광역시	조경계획	2023.05.18 2023.12.13
			2024년 한강수계 수변녹지 조성사업 실시설계 용역	-	2023.05.23 2023.10.31	189	5.3개월	환경보전협회	조경계획	2023.05.23 2023.10.31
			계	2건			11.3개월 (188%)			
		이선아	별교 종합스포츠시설 조성사업 기본 및 실시설계용역	-	2022.06.30 2024.09.01 용역중지 2023.04.28 2024.06.30	956	잔여63일 미합산	전라남도 보성군 시설관리사업소	조경계획	2022.06.30 2024.09.01
			2024년 한강수계 수변녹지 조성사업 실시설계 용역	-	2023.05.23 2023.10.31	189	5.3개월	환경보전협회	조경계획	2023.05.23 2023.10.31
			계	2건			5.3개월 (88%)			
		강화중	도리포및토퍼리관광자원화를위한무안군관리계획결정및실시설계용역	-	2022.06.27 2023.12.20	969	7.0개월 적용 6.0개월	무안군	조경계획	2022.06.27 2023.12.20
			계	1건			6.0개월 (100%)			

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	도시계획	오명진	최하점 적용							
			계	-건			최하점			
		반기민	최하점 적용							
			계	-건			최하점			
		정성복	여수죽림1지구도시 개발사업개발및실시 계획(변경)관리용역	-	설계 2016.08.26 2020.03.01 사후관리 2020.07.18 2024.01.31	476	설계준공후 사후관리중	전남개발공 사	도시계획	2020.07.18 2024.01.31
			광양덕례.도월지구도 시개발사업조사설계 용역	-	2021.11.01 2024.04.18	4,806	11.0개월 적용 6.0개월	전남개발공 사	도시계획	2021.11.01 2024.04.18
			도리포및툽머리관광 자원화를위한무안군 관리계획결정및실시 설계용역	-	2022.06.27 2023.12.20	969	7.0개월 적용 6.0개월	무안군	도시계획	2022.06.27 2023.12.20
			계	3건			12.0개월 (200%)			

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	토목구조	윤성준	화성시 도시생태축 복원사업 기본 및 실시설계용역	-	2021.12.09 2024.01.14 용역중지 2022.05.12	559	3개월이상 용역중지	화성시환경 사업소	토목구조	2021.12.09 2024.01.14
			서부간선도로 주변 정비사업 기본설계 용역	-	2022.05.31 2023.12.30	929	7.3개월 적용 6.0개월	서울특별시	토목구조	2022.05.31 2023.12.30
			별교 종합스포츠시 설 조성사업 기본 및 실시설계용역	-	2022.06.30 2024.09.01 용역중지 2023.04.28 2024.06.30	956	잔여63일 미합산	전라남도 보성군 시설관리사 업소	토목구조	2022.06.30 2024.09.01
			계	3건			6.0개월 (100%)			

구	분	성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	토목구조	이보우	의왕청계2 공공주택 지구 조사설계용역	-	설계 2019.09.30 2022.12.29 사후관리 2025.12.29 2025.12.29 용역중지 2022.12.28	3,580	3개월이상 용역중지	한국토지주 택공사 경기남부지 역본부	토목구조	2019.09.30 2025.12.29
			세종20산단1 개발사 업 조사설계용역	-	설계 2021.03.16 2024.03.15 사후관리 2024.03.16 2027.03.15	5,028	9.9개월 적용 6.0개월	한국토지주 택공사 세종특별본 부	토목구조	2021.03.16 2027.03.15
			중산스포츠타운 조 성사업 실시설계용 역	-	2021.09.02 2023.12.31	506	7.4개월 적용 6.0개월	울산광역시 북구	토목구조	2021.09.02 2023.12.31
			별교 종합스포츠시 설 조성사업 기본 및 실시설계용역	-	2022.06.30 2024.09.01 용역중지 2023.04.28 2024.06.30	956	잔여63일 미합산	전라남도 보성군 시설관리사 업소	토목구조	2022.06.30 2024.09.01
			계	4건			12.0개월 (200%)			
		이영준	광양덕례.도월지구도 시개발사업조사설계 용역	-	2021.11.01 2024.04.18	4,806	11.0개월 적용 6.0개월	전남개발공 사	토목구조	2021.11.01 2024.04.18
			계	1건			6.0개월 (100%)			

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	환경	유태훈	최하점 적용							
			계	-건			최하점			
		박준경	안동복합 2호기 발 전소 건설사업 환경 영향평가 용역	-	2022.06.28 2024.12.27	1,100	19.4개월 적용 6.0개월	한국남부발 전(주)	폐기물처리	2022.06.28 2024.12.27
			별교 종합스포츠시 설 조성사업 기본 및 실시설계용역	-	2022.06.30 2024.09.01 용역중지 2023.04.28 2024.06.30	956	잔여63일 미합산	전라남도 보성군 시설관리사 업소	폐기물처리	2022.06.30 2024.09.01
			덕동생활폐기물매립 장 2단계 조성사업 기본 및 실시설계 용역	-	2023.05.16 2024.03.10	226	9.7개월 적용 6.0개월	경상남도 창원시 푸른도시사 업소	폐기물처리	2023.05.16 2024.03.10
			계	3건			12.0개월 (200%)			
		한진섭	장흥군수도정비기본 계획(변경)및물수요 관리시행계획수립용 역	-	2022.07.05 2023.10.27	1,203	5.2개월	장흥군	수질관리	2022.07.05 2023.10.27
			화순동북.백아정수장 개량사업기본및실시 설계용역	-	2022.08.29 2023.08.28	1,395	3.2개월	화순군	수질관리	2022.08.29 2023.08.28
			계	2건			8.4개월 (140%)			