

1. 업무중복도

■ 사업책임기술인 : 강성래

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여기간
사업책임 기술인	강성래	상주일반산업단지 조성공사 기본 및 실시설계용역		2018.12.05~ 2019.09.30 ※중지일자 2019.05.28	866 (274)	4.1개월 (125일)	상주시	도시 계획	2018.12.05~ 2019.09.30
		오송OO 국가산업 단지 기본계획수립 및 사업타당성조사 용역		2019.01.08~ 2021.01.07	549 (192)	19.4개월 (583일) ※본용역과의 중첩기간 ⇒15개월	한국토지주 택공사	도시 계획	2019.01.08~ 2021.01.07
		당동근린공원 공원 조성계획수립 및 실시설계용역		2015.04.15~ 2016.12.04 ※중지일자 2016.07.13	351 (105)	3개월이상 중지용역	군포시	도시 계획	2015.04.15~ 2016.12.04
		농진청 등 종전부 동산 6지구 도시 개발사업 조사.설 계 용역		2014.07.08~ 2019.12.31 ※중지일자 2019.02.13	1,258 (567)	3개월이상 중지용역	한국농어촌 공사	도시 계획	2014.07.08~ 2019.12.31
	계					19.1개월			

■ 도시계획분야 책임기술인 : 이구용

구분		성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
분야별책임기술인	도시계획	이구용	태평지구 도시개발사업 기본.실시 및 환지설계용역		2017.09.27~ 2019.10.26	585 (328)	4.8개월 (144일)	여주시	도시계획	2017.09.27~ 2019.10.26
			보성군 군관리계획(재정비)수립 용역		2016.03.11~ 2019.11.11	1,003 (551)	5.3개월 (160일)	보성군	도시계획	2016.03.11~ 2019.11.11
			나주 개발촉진지구 기반시설사업 실시설계용역		2016.05.27~ 2019.12.22	1,216 (537)	6.7개월 (201일)	나주시	도시계획	2016.05.27~ 2019.12.22
			당동근린공원 공원조성계획수립 및 실시설계용역		2015.04.15~ 2016.12.04 ※중지일자 2016.07.13	351 (105)	3개월이상 중지용역	군포시	도시계획	2015.04.15~ 2016.12.04
			용천사권 관광개발사업 지구단위계획수립 및 실시설계용역		2017.03.14~ 2019.07.16 ※중지일자 2019.01.25	664 (398)	3개월이상 중지용역	함평군	도시계획	2017.03.14~ 2019.07.16
			K-디자인빌리지 구역지정 및 개발계획 수립용역		2016.06.20~ 2018.12.20 ※중지일자 2018.01.10	1,433 (430)	3개월이상 중지용역	경기도시공사	도시계획	2016.06.20~ 2018.12.20
			화물자동차 공영차고지 조성 도시관리계획결정(변경) 및 실시설계 용역		2017.02.09~ 2019.08.31 ※중지일자 2017.12.28	430 (219)	3개월이상 중지용역	구미시	도시계획	2017.02.09~ 2019.08.31
			호원동 예비군훈련장 개발타당성조사 및 기본계획수립 용역		2015.06.24~ 2019.10.27 ※중지일자 2016.04.20	259 (132)	3개월이상 중지용역	경기도의정부시	도시계획	2015.06.24~ 2019.10.27
			농진청 등 종전부동산 6지구 도시개발사업 조사.설계 용역		2014.07.08~ 2019.12.31 ※중지일자 2019.02.13	1,258 (567)	3개월이상 중지용역	한국농어촌공사	도시계획	2014.09.17~ 2019.12.31
		계				16.8개월				

▣ 조경분야 책임기술인 : 이현진

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	참여기간	
분야별책임기술인	조경	이현진	2030 부천시 공원 녹지 기본계획 수립 용역		2018.07.16~ 2020.01.06 ※ 중지일자 2019.04.01	537 (322)	9.3개월 (280일)	조달청 부천시	조경 계획	2018.07.10~ 2020.01.06
			모산근린공원 조성 계획(변경) 및 실시 설계 용역		2019.05.27~ 2020.05.25	451 (271)	11.8개월 (356일)	평택시	조경 계획	2019.05.27~ 2020.05.25
			행정중심복합도시 6-4 및 기타생활권 조경(공원·녹지 등) 기본 및 실시설계 용역		본용역 2018.08.08~ 2019.12.07 관리용역 2019.12.08~ 2021.02.28	536 (214)	6.2개월 (186일)	한국토지주 택공사	조경 계획	2018.08.08~ 2021.02.28
		계				27.3개월				

▣ 교통분야 책임기술인 : 김웅락

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여기간
분야 별 책임 기술인	교통	김웅락	태평지구 도시개발사업 기본·실시 및 환지설계용역	2017.09.27~ 2019.10.26	585 (328)	4.8개월 (144일)	여주시	교통	2017.09.27~ 2019.10.26
※ 중복비율 350%이상 최하점수이므로 타 중복용역은 제외하였음.									
계		1건 이상				4.8개월 이상			

※ 중복비율 350%이상 최하점수이므로 타 중복용역은 제외하였음.

▣ 도로공항분야 책임기술인 : 김연호

구분		성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
분야별 책임기술인	도로 공항	김연호	북부순환도로(2단계)대 체노선 타당성조사 및 기본계획용역		'19.04.15~ '19.12.10	170	6.3개월 (198일)	창원시	도로	'19.04.15 '19.12.10
		계					6.3개월			

□ 참여기술인 및 실무기술인 업무중복도

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
분야별 참여기술인	도시계획	주성규	“해당없음”						
	조경	박성현	“해당없음”						
	교통	박영미	북부순환도로(2단계)대체노선 타당성조사 및 기본계획용역	‘19.04.15~ ‘19.12.10	170	6.3개월 (189일)	창원시	도로	‘19.04.15 ‘19.12.10
		계				6.3개월			
	도로공항	고건호	“해당없음”						
실무 기술인	도시계획	이택호	“해당없음”						
		이진아	“해당없음”						
		주진아	“해당없음”						
	조경	문승필	“해당없음”						
		이희원	“해당없음”						
		안나래	“해당없음”						
	교통	나성주	“해당없음”						
		이은섭	“해당없음”						
		박상서	완도 당목우회도로 개설공사 실시설계용역	‘19.05.27~ ‘20.01.21	78 (327)	7.7개월 (231일)	전라남도	교통	‘19.05.27~ ‘20.01.21
			나주 세지우회도로 개설공사 실시설계용역	‘19.05.27~ ‘20.01.21	78 (327)	7.7개월 (231일)	전라남도	교통	‘19.05.27~ ‘20.01.21
		계				15.4개월			
	도로공항	김태형	“해당없음”						
		노정식	“해당없음”						
		오용혁	2035년 보은 군기 본계획 수립 및 군관리계획 결정(변경)용역	‘19.05.16~ ‘22.05.14	104 (1,044)	※본용역과의 중첩기간 ⇒12개월	보은군	도로	‘19.05.16 ‘22.05.14
		계				12개월			