

제5장 업무중복도

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여기간
사업 책임 기 술 인	권혁도	농진청 등 종전부동산 1지구 도시개발사업 조사.설계	-	14.07.08 -19.12.31 <u>용역중지일</u> <u>19.02.11</u>	2,419	90일미만	한국 농어촌 공사	분야 참여	14.07.08 -19.12.31 <u>용역중지일</u> <u>19.02.11</u>
		농진청 등 종전부동산 5지구 도시개발사업 개발계획수립 용역	-	15.11.02 -19.09.30 <u>용역중지일</u> <u>18.12.24</u>	1,461	90일미만	한국 농어촌 공사	분야 참여	15.11.02 -19.09.30 <u>용역중지일</u> <u>18.12.24</u>
		2035년 제천 도시기 본계획 및 도시관리계 획(재정비) 용역	-	16.05.19 -19.05.03 <u>용역중지일</u> <u>18.11.07</u>	1,758	3개월이상 중지중	제천시	사업 책임	16.05.19 -19.05.03 <u>용역중지일</u> <u>18.11.07</u>
		전북영남권 행복마을 권사업 도시건축통합 기술용역	-	17.03.22 -19.12.31	2,790	211일 (7개월)	한국토지 주택공사	사업 책임	17.03.22 -19.12.31
		인천 검암역세권 공공 주택지구 조사설계 용 역	-	19.05.13 -25.05.10	3,898	2,168일 <u>중복기간</u> <u>15개월적용</u>	인천 도시공사	사업 책임	19.05.13 -25.05.10
소	계					22개월(146.7%)			

구분		성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
분야 별 책임 기술 인	도시 계획	박상순	광주광역시 도로건설·관리 계획수립 용역	－	18.12.18 －20.03.11	689	282일 (9.4개월)	광주 광역시	분야 책임	18.12.18 －20.03.11
			압해읍 종합발전구 상 수립 및 군관리 계획 결정(변경)용 역	－	19.05.17 －21.05.05	1,075	702일 <u>중복기간</u> <u>15개월적용</u>	신안군	분야 참여	19.05.17 －21.05.05
소 계							24.4개월(162.7%)			

구분		성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
분야 별 책 임 기 술 인	조 경	이진용	350%이상으로 최하점적용 -실적미기재-							
소	계						350%이상			

구분		성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
분야 별 책임 기술 인	교 통	최경호	광주도시철도2호선 2단계 기본 및 실 시설계 용역	-	18.03.12 -20.12.09	3,689	555일 <u>중복기간</u> <u>15개월적용</u>	광주 광역시 도시철도 건설본부	분야 책임	18.03.12 -20.12.09
			정부세종 신청사 신 축 교통영향분석 용 역	-	18.12.18 -19.10.13	249	132일 (4.4개월)	정부청사 관리본부	사업 책임	18.12.18 -19.10.13
			나주 농업진흥지역 해제 농림지역 관 리지역 세분 용역	-	17.06.30 -18.07.09 <u>용역중지일</u> <u>18.04.02</u>	389	3개월이상 중지중	나주시	분야 책임	17.06.30 -18.07.09 <u>용역중지일</u> <u>18.04.02</u>
			해남군 군기본계획 (재정비) 수립 용역	-	17.12.27 -19.12.15	619	195일 (6.5개월)	해남군	분야 책임	17.12.27 -19.12.15
			압해읍 종합발전구 상 수립 및 군관리 계획 결정(변경)용 역	-	19.05.17 -21.05.05	1,075	702일 <u>중복기간</u> <u>15개월적용</u>	신안군	분야 책임	19.05.17 -21.05.05
			진주대첩 기념광장 조성사업 실시설계 용역	-	16.01.08 -19.10.29 <u>용역중지일</u> <u>16.09.26</u>	1,090	3개월이상 중지중	진주시	분야 참여	16.01.08 -19.10.29 <u>용역중지일</u> <u>16.09.26</u>
소 계						40.9개월(272.7%)				

구분		성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
분야 별 책 임 기 술 인	도 로 및 공 항	최신규	350%이상으로 최하점적용 -실적미기재-							
소	계						350%이상			

구분		성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
분야 별 참 여 기 술 인	도 시 계 획	신윤수	해당사항없음							
소 계					-개월					

구분		성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
분야 별 참 여 기 술 인	조 경	김희정	2030 용인시 도시, 주거환경정비 기본 계획 수립 용역	-	19.04.10 -20.10.18	562	503일 <u>중복기간</u> <u>15개월적용</u>	용인시	분야 참여	19.04.10 -20.10.18
소 계							15개월(100%)			

구분		성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
분야 별 참 여 기 술 인	교 통	홍용기	울주군 도로건설 관리계획 수립용역	-	19.05.09 -20.05.02	349	334일 (11.1개월)	울주군	분야 참여	19.05.09 -20.05.02
			2040년 영동 군기 본계획 수립 용역	-	19.05.17 -22.04.30	895	1,062일 <u>중복기간</u> <u>15개월적용</u>	영동군	분야 책임	19.05.17 -22.04.30
소 계							26.1개월(174%)			

구분		성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
분야 별 참 여 기 술 인	도 로 및 공 항	유정우	해당사항없음							
소	계						-개월			

구분		성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
실 무 기 술 인	도 시 계 획	두진성	해당사항없음							
		노문석	해당사항없음							
		김명진	해당사항없음							
소 계							-개월			

구분		성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
실 무 기 술 인	조 경	지광선	해당사항없음							
		홍세진	해당사항없음							
		정유진	해당사항없음							
소 계							-개월			

구분		성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
실 무 기 술 인	교 통	여혁진	해당사항없음							
		김금철	해당사항없음							
		박관휘	해당사항없음							
소 계							-개월			

구분		성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여기간
실 무 기 술 인	도 로 및 공 항	신재훈	해당사항없음							
		김성진	해당사항없음							
		윤 호	해당사항없음							
소 계							-개월			