

아. 업무중복도

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
사 업 기 술	책 임 인	김서수	(중지)울주군 두동이전지구 도시개발사업 실시설계 용역 ※ 협회미 등재 건		20.11.02 21.04.30 중지:20.12.17	453	135일 (4.5개월)	울산광역시 울주군	사업 책임	20.11.02 21.04.30 중지:20.12.17
			설악동 재건사 업 개발구역지 정 및 실시설 계용역 ※ 협회미 등재 건		21.01.21 22.01.20	1,630	316일 ※중복일: 240일 (8개월)	조달청 (속초시)	사업 책임	21.01.21 22.01.20
			계				375일 (12.5개월)	12.5개월÷8개월×100%= 156.25%		

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야 별 책임 기술인	도시계획	최진웅	장성 군관리계획(재정비) 수립용역	-	19.06.14~ 21.06.13	953	21.03.11 ~ 21.06.13 (3개월) 중복기간 :3개월	장성군	분야 책임	19.06.14~ 21.06.13
			계				3개월	3개월÷8개월×100%=37.5%		

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
	상하수도	박영무	(중지)울주군 두동이전지구 도시개발사업 실시설계 용역 ※협회미등재 건		20.11.02 21.04.30 중지:20.12.17	453	135일 (4.5개월)	울산광역시 울주군	상하 수도 책임	20.11.02 21.04.30 중지:20.12.17
			화성 00공공 주택지구 조사 설계 용역 ※협회미등재 건		21.01.22 23.01.21	1,635	682일 ※중복일: 240일 (8개월)	화성도시 공사	상하 수도 책임	21.01.22 23.01.21
			계				375일 (12.5개월)	12.5개월÷8개월×100%= 156.25%		

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
토목구조	유원회	(중지)송파 권역 도시개발사업 조사설계용역		05.06.20 19.03.04 중지:19.02.18	2,897	3개월 이상 중지중 및 잔여기간 3개월 미만	SH공사	구조 책임	05.06.20 19.03.04 중지:19.02.18	
		(중지)고양 제2일단의 주택지 조성사업 실시설계 및 환지계획용역		09.02.02 20.07.14 중지:20.06.30	980	3개월 이상 중지중 및 잔여기간 3개월 미만	경기도 고양시 건설사업 소	구조 책임	09.02.02 20.07.14 중지:20.06.30	
		(중지)하남 시 G.B 훼손지복구 계획수립용역		11.07.20 19.04.30 중지:19.02.28	914	3개월 이상 중지중 및 잔여기간 3개월 미만	하남시도 시개발공 사	구조 책임	11.07.20 19.04.30 중지:19.02.28	
		(중지)오산역 환승주차장 및 연결도로 조사설계용역 ※ 협회미 등 재건		17.04.03 19.08.09 중지:19.07.05	822	3개월 이상 중지중 및 잔여기간 3개월 미만	한국토지 주택공사	구조 책임	17.04.03 19.08.09 중지:19.07.05	
		인덕원~동탄 복선전철 제4공구 노반 실시설계 용역		20.05.26 21.08.25 총절대공기:15개월 1차:20.05.26-20.12.31 2차:21.01.28~21.08.25	2,115	187일 (6.23개월)	한국철도 시설공단	구조 참여	20.05.26 21.08.25	
		무안국제공항 활주로 연장 실시설계용역 ※ 협회미 등 재건		20.11.27 21.10.18	833	222일 (7.4개월)	국토교통 부부산지 방향공청	구조 책임	20.11.27 21.09.22	
		계				409일 (13.63개월)	13.63개월÷8개월×100%= 170.37%			

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
	토질지질	이현웅	순천지역 전기 공급시설 전력 구 공사(광양~ 여수T/P) 지하 안전 영향평가 용역 ※ 협회미 등 재 건	-	20.09.21 ~ 21.07.17	44	21.03.11 ~ 21.07.17 (4개월) 중복기간 :4개월	한국전력 공사중부 건설본부	사업 책임	20.09.21 ~ 21.07.17
			구 봉산전망대 진입도로 선형 개량공사 소규 모 재해영향평 가용역	-	21.02.04 ~ 21.07.03	10	21.03.11 ~ 21.07.03 (4개월) 중복기간 :4개월	광양시	분야 참여	21.02.04 ~ 21.07.03
			154kV남창~완 도 소규모환경 영향평가 및 소규모 재해영 향평가용역 ※ 협회미 등 재 건	-	21.02.18 ~ 22.02.17 중지일:21.03.09	61	21.03.10 ~ 22.02.17 (11개월) 중복기간 :8개월	한국전력 공사중부 건설본부	분야 참여	21.02.18 ~ 22.02.17
			계				16개월	16개월÷8개월×100%= 200%		

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
	조경	최세재	경 남 지 역 0 1 투자선도지구 조사설계용역		본용역 19.08.19 22.08.18 관리용역 22.08.19 25.08.18	2,036	526일 ※중복일: 240일 (8개월)	한국토지 주택공사	조경 참여	본용역 19.08.19 22.08.18 관리용역 22.08.19 25.08.18
			계				240일 (8개월)	업무중복도 600%이상 최하점 이하용역 기재 생략		

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야 별 참 여 기 술 인	도시계획	이성로	본동일대 지구 단위계획 신규 수립용역 ※ 협회미 등 재 건	-	19.12.12 ~ 21.12.20	226	21.03.11 ~ 21.12.20 (9개월) 중복기간 :8개월	서울특별 시 동작구	분야 참여	19.12.12 ~ 21.12.20
			계				8개월	8개월÷8개월×100%= 100%		

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
	상하수도	박영우	(중지)횡성 앞 들2지구 도시 개발사업 수립 용역 (환지방 식) ※ 협회미 등재 건		19.08.07 20.09.29 중지:20.06.24	709	3개월 이상 중지중	횡성군	상하 수도 참여	19.08.07 20.09.29 중지:20.06.24
			대전연축 도시 개발사업 조사 설계용역 ※ 협회미 등재 건		본용역 20.10.12 23.09.11 관리용역 23.09.12 26.08.11	1,930	915일 ※중복일: 240일 (8개월)	한국토지 주택공사	상하 수도 참여	본용역 20.10.12 23.09.11 관리용역 23.09.12 26.08.11
			(중지)울주군 두동이전지구 도시개발사업 실시설계 용역 ※ 협회미 등재 건		20.11.02 21.04.30 중지:20.12.17	453	135일 (4.5개월)	울산광역시 울주군	상하 수도 참여	20.11.02 21.04.30 중지:20.12.17
			계				375일 (12.5개월)	12.5개월÷8개월×100%= 156.25%		

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
	토목구조	신민철	오산세교 2지 구 3공구 지장 관로 이설공사 실시설계용역 ※협회미등재 건	-	19.10.29 ~ 21.04.30 중지일:19.12.20	99	3개월 이상 중지중	한국수자 원 공사경기 동남권지 사	분야 책임	19.10.29 ~ 21.04.30
			국 도 1 8 호 선 순천 신흥지구 절토사면 등 3 개소 정밀점검 용역 ※협회미등재 건	-	21.03.08 ~ 21.07.05	58	21.03.11 ~ 21.07.05 (4개월) 중복기간 :4개월	순천국토 관리사무 소	분야 참여	21.03.08 ~ 21.07.05
			계				4개월	4개월÷8개월×100%= 50%		

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
	토질지질	김동갑	경기양주테크 노벨리 조사설 계용역		본용역 19.10.23 22.10.22 관리용역 22.10.23 25.10.22	2,126	591일 ※중복일: 240일 (8개월)	경기주택 도시공사	토질 책임	본용역 19.10.23 22.10.22 관리용역 22.10.23 25.10.22
			계				240일 (8개월)	8개월÷8개월×100%= 100%		

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
	조경	김원준	양산사송 공공 주택지구 조성 사업 조경(공 원.녹지등)기본 및 실시 설계 용 역(공모) ※ 협회미 등 재 건		본용역 19.05.14 21.01.13 관리용역 21.01.14 21.06.30	1,094	본용역 준공	한국토지 주택공사	조경 참여	본용역 19.05.14 21.01.13 관리용역 21.01.14 21.06.30
			부천대장 공공 주택지구 기본 계획 및 기본 설계 용역 ※ 협회미 등 재 건		본용역 20.10.05 23.10.04 관리용역 23.10.05 26.10.04	7,053	938일 ※중복일: 240일 (8개월)	한국토지 주택공사	조경 참여	본용역 20.10.05 23.10.04 관리용역 23.10.05 26.10.04
			계				240일 (8개월)	8개월 ÷ 8개월 × 100% = 100%		

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	도시계획	조민수			해당사항 없음					
			계				-	-		
	도시계획	박현덕	(중지)말레이시아 코타키나발루 스마트시티 개발사업 타당성조사		20.07.15 21.06.26 중지:21.01.01~21.04.14	685	잔여기간 3개월 미만	한국해외인프라도시개발지원공사	도시계획 비전담	20.07.15 21.06.26 중지:21.01.01~21.04.14
			계				-	-		
	도시계획	우희석	(중지)진주 00지구 타당성조사용역 ※ 협회미등재건		20.09.15 21.02.14 중지:21.02.04	40	잔여기간 3개월 미만	경남개발공사	도시참여	20.09.15 21.02.14 중지:21.02.04
			(중지)울주군 두동이전지구 도시개발사업 실시설계 용역 ※ 협회미등재건		20.11.02 21.04.30 중지:20.12.17	453	135일 (4.5개월)	울산광역시 울주군	도시실무	20.11.02 21.04.30 중지:20.12.17
			계				135일 (4.5개월)	4.5월÷8개월×100%= 56.25%		
	도시계획	홍재관			해당사항 없음					
			계				-	-		
	도시계획	김병오			해당사항 없음					
			계				-	-		

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
	상하수도	김주현			해당사항 없음					
			계				-	-		
	상하수도	박건희	하남교산 공공 주택지구 기본 계획 및 기본 설계용역		본용역 20.04.02 23.04.01 관리용역 23.04.02 26.04.01	11,620	752일 ※중복일: 240일 (8개월)	한국토지 주택공사	상하 수도 참여	본용역 20.04.02 23.04.01 관리용역 23.04.02 26.04.01
			(중지)울주군 두동이전지구 도시개발사업 실시설계 용역 ※ 협회미 등 재 건		20.11.02 21.04.30 중지:20.12.17	453	135일 (4.5개월)	울산광역 시 울주군	상하 수도 실무	20.11.02 21.04.30 중지:20.12.17
			충북 20산단 1 개발사업 조사 설계용역 ※ 협회미 등 재 건		본용역 21.03.09 24.03.08 관리용역 24.03.09 27.03.08	8,106	1,094일 ※중복일: 240일 (8개월)	한국토지 주택공사	상하 수도 실무	본용역 21.03.09 24.03.08 관리용역 24.03.09 27.03.08
			계				615일 (20.5개월)	20.5개월÷8개월×100%= 256.25%		
	상하수도	장철민			해당사항 없음					
			계				-	-		
	상하수도	이세중	오산세교 2지 구 3공구 지장 관로 이설공사 실시설계용역 ※ 협회미 등 재 건	-	19.10.29 ~ 21.04.30 중지일:19.12.20	99	3개월 이상 중지중	한국수자 원 공사경기 동남권지 사	분야 참여	19.10.29 ~ 21.04.30
			계				-	-		

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
	상하수도	강준주	광양항 모도 항만재개발 오 폐수종말처리 시설 설치공사 기본 및 실시 설계 경제성검 토용역	-	20.08.13 ~ 21.08.12	26	21.03.11 ~ 21.08.12 (5개월) 중복기간 :5개월	여수지방 해양수산 청	분야 참여	20.08.13 ~ 21.08.12
			나주 가축분뇨 처리장 시설개 선 공사 실시 설계용역	-	21.03.10 ~ 21.09.05	142	21.03.11 ~ 21.09.05 (6개월) 중복기간 :6개월	나주시	분야 참여	21.03.10 ~ 21.09.05
			※ 협회미 등 재 건							
			계				11개월	11개월÷8개월×100%= 137.5%		
	구조	김현성	과천과천 공공 주택지구 조 설계용역		본용역 20.03.18 23.03.17 관리용역 23.03.18 26.03.17	11,490	737일 ※중복일: 240일 (8개월)	한국토지 주택공사	구조 참여	본용역 20.03.18 23.03.17 관리용역 23.03.18 26.03.17
			계				240일 (8개월)	8개월÷8개월×100%= 100%		
	구조	강동윤	경 남 지 역 01 투 자 선 도 지 구 조 사 설 계 용 역		본용역 19.08.19 22.08.18 관리용역 22.08.19 25.08.18	2,036	526일 ※중복일: 240일 (8개월)	한국토지 주택공사	구조 참여	본용역 19.08.19 22.08.18 관리용역 22.08.19 25.08.18
			과천과천 공공 주택지구 조 설계용역		본용역 20.03.18 23.03.17 관리용역 23.03.18 26.03.17	11,490	737일 ※중복일: 240일 (8개월)	한국토지 주택공사	구조 참여	본용역 20.03.18 23.03.17 관리용역 23.03.18 26.03.17
			(중 지)울 주 군 두 동 이 전 지 구 도 시 개 발 사 업 실시설계 용역		20.11.02 21.04.30 중지:20.12.17	453	135일 (4.5개월)	울산광역 시 울주군	상하 수도 실무	20.11.02 21.04.30 중지:20.12.17
			※ 협회미 등 재 건							
			계				615일 (20.5개월)	20.5개월÷8개월×100%= 256.25%		

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
	구조	박호훈	(중지) 동충주 산업단지 진입 도로 개설사업 설시설계 용역 ※ 협회미 등재 건		19.05.08 20.12.27 중지:20.12.17	335	잔여기간 3개월 미만	충주시	구조 참여	19.05.08 20.12.27 중지:20.12.17
			(중지)운산~비 둘기낭 도시관 리계획(도로) 변경 및 실시 설계용역 ※ 협회미 등재 건		19.05.30 19.12.25 중지:19.12.10	225	3개월 이상 중지중 및 잔여기간 3개월 미만	포천시	구조 참여	19.05.30 19.12.25 중지:19.12.10
			(중지) 덕동 물 재생센터 여과 설비 개량사업 기본 및 실시 설계 용역		20.05.19 21.03.14 중지:21.03.02	385	잔여기간 3개월 미만	창원시	구조 참여	20.05.19 21.03.14 중지:21.03.02
			계				-	-		
	구조	장찬우	해당사항 없음							
			계				-	-		
	구조	김하은	오산세교 2지 구 3공구 지장 관로 이설공사 설시설계용역 ※ 협회미 등재 건	-	19.10.29 ~ 21.04.30 중지일:19.12.20	99	3개월 이상 중지중	한국수자 원 공사경기 동남권지 사	분야 참여	19.10.29 ~ 21.04.30
			광역 자전거 도로망[동남축 (용인~이천구 간)] 구축사업 설시설계용역	-	20.10.26 ~ 21.06.22	656	21.03.11 ~ 21.06.22 (3개월) 중복기간 :3개월	경기도 북부청사	분야 참여	
			인천북항 북성 포구 준설토 투기장 상부시 설 조성기본 및 실시설계 경제성검토(설 계VE) 용역	-	20.10.29 ~ 21.09.27 중지기간: 21.01.06~ 21.03.31	40	21.04.01 ~ 21.09.27 (6개월) 중복기간 :6개월	인천지방 해양수산 청	분야 참여	
			계				9개월	9개월÷8개월×100%= 112.5%		

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
	토질지질	공민택	과천과천 공공 주택지구 조사 설계용역		본용역 20.03.18 23.03.17 관리용역 23.03.18 26.03.17	11,490	737일 ※중복일: 240일 (8개월)	한국토지 주택공사	구조 참여	본용역 20.03.18 23.03.17 관리용역 23.03.18 26.03.17
			계				240일 (8개월)	8개월÷8개월×100%= 100%		
	토질지질	권태연	부천대장 공공 주택지구 기본 계획 및 기본 설계 용역		본용역 20.10.05 23.10.04 관리용역 23.10.05 26.10.04	7,053	938일 ※중복일: 240일 (8개월)	한국토지 주택공사	토질 참여	본용역 20.10.05 23.10.04 관리용역 23.10.05 26.10.04
			충북 20산단 1 개발사업 조사 설계용역 ※ 협회미 등 재 건		본용역 21.03.09 24.03.08 관리용역 24.03.09 27.03.08	8,106	1,094일 ※중복일: 240일 (8개월)	한국토지 주택공사	토질 참여	본용역 21.03.09 24.03.08 관리용역 24.03.09 27.03.08
			계				480일 (16개월)	16개월÷8개월×100%= 200%		
	토질지질	박홍락	하천 및 하수 도 정비계획 수립 용역(장 기계속) ※ 협회미 등 재 건		19.04.24 21.06.30	535	112일 (3.73개월)	서울특별 시 강동구청	토질 참여	19.04.24 21.06.30
			(중지) 신진주 역세권~국도2 호선간 연결도 로개설공사 기 본 및 실시설 계 용역 ※ 협회미 등 재 건		19.04.29 21.04.22 중지:20.03.06~21.06.30 준공일변경:21.08.22	902	3개월 이상 중지중 및 잔여기간 3개월 미만	진주시	토질 참여	19.04.29 21.04.22 중지:20.03.06 ~21.06.30 준공일변경: 21.08.22
			(중지) 동충주 산업단지 진입 도로 개설사업 실시설계 용역 ※ 협회미 등 재 건		19.05.08 20.12.27 중지:20.12.17	335	잔여기간 3개월 미만	충주시	토질 참여	19.05.08 20.12.27 중지:20.12.17

구		분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
										참여 분야	참여 기간
			(중지)의 정부 시 입석마을 등 6개소 하수 관로 정비사업 기본 및 실시 설계 용역 ※ 협회미 등 재 건		20.01.29 21.07.12 중지:21.01.11~21.06.25	809	잔여기간 3개월 미만	의정부시	토질 참여	20.01.29 21.07.12 중지:21.01.11 ~21.06.25	
			(중지)덕동 물 재생센터 여과 설비 개량사업 기본 및 실시 설계 용역		20.05.19 21.03.14 중지:21.03.02	385	잔여기간 3개월 미만	창원시	구조 참여	20.05.19 21.03.14 중지:21.03.02	
			화성시 하수도 정비 기본계획 (변경) 수립 용역		20.11.02 22.04.25	1,814	411일 ※중복일: 240일 (8개월)	화성시	토질 실무	20.11.02 22.04.25	
			계				352일 (11.73개월)	11.73개월÷8개월×100%= 146.62%			
	토질지질	이강민	해당사항 없음								
			계				-	-			
	토질지질	노진우	MES-6 배전맨 홀 신규개발용 역 ※ 협회미 등 재 건	-	21.02.01 ~ 21.09.30	80	21.03.11 ~ 21.09.30 (7개월) 중복기간 :7개월	한국전력 공사광주 전남본부	분야 참여	21.02.01 ~ 21.09.30	
			계				7개월	7개월÷8개월×100%= 87.5%			

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
	조경	정재연			해당사항 없음					
			계				-	-		
	조경	이충연	부천대장 공공 주택지구 기본 계획 및 기본 설계 용역		본용역 20.10.05 23.10.04 관리용역 23.10.05 26.10.04	7,053	938일 ※중복일: 240일 (8개월)	한국토지 주택공사	토질 참여	본용역 20.10.05 23.10.04 관리용역 23.10.05 26.10.04
			계				240일 (8개월)	업무중복도 600%이상 최하점 이하용역 기재 생략		
	조경	정형주			해당사항 없음					
			계				-	-		
	조경	박진옥	2030년 여수 시 공원녹지 기본 계획 수립용역	-	20.04.29 ~ 21.10.20	432	21.03.11 ~ 21.10.20 (7개월) 중복기간 :7개월	여수시	실 무	20.04.29 ~ 21.10.20
			2040 광주광 역시 공원녹지 기본계획용역 ※협 회 미 등 재 건	-	20.06.09 ~ 21.11.30	459	21.03.11 ~ 21.11.30 (9개월) 중복기간 :8개월	광주광역 시	실 무	20.06.09 ~ 21.11.30
			종로 도시기본 계획 2100 수 립용역 ※협 회 미 등 재 건	-	20.06.24 ~ 21.12.31	931	21.03.11 ~ 21.12.31 (10개월) 중복기간 :8개월	서울특별 시 종로구	분야 참여	20.06.24 ~ 21.12.31
			계				23개월	23개월÷8개월×100%= 287.5%		

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
	조경	김미경	장성 군관리계획 (재정비) 수립 용역	-	19.06.14~ 21.06.13	953	21.03.11 ~ 21.06.13 (3개월) 중복기간 :3개월	장성군	분야 참여	19.06.14~ 21.06.13
			화순 고인돌정 원 조성사업 실시 설계용역 ※ 협회미 등 재 건	-	19.06.24 ~ 20.03.19 중지일:19.10.16	410	3개월 이상 중지중	화순군	분야 참여	19.06.24 ~ 20.03.19
			2030년 여수 시 공원녹지 기본 계획 수립용역	-	20.04.29 ~ 21.10.20	432	21.03.11 ~ 21.10.20 (7개월) 중복기간 :7개월	여수시	실 무	20.04.29 ~ 21.10.20
			계				10개월	10개월÷8개월×100%= 125%		