

아. 업무중복도

구	분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
사업책임인	기술인	김창한	태백 웰니스 항노화산업 특화단지 지역개발계획수립 및 기본및실시설계		20.09.07 ~22.05.06	3,342	13.88 (8)	강원도 개발공사	사업 책임자	20.09.07 ~22.05.06
			사천선인공공주택지구조 사설계용역		<u>17.07.07</u> ~ <u>22.03.31</u> 본용역 22.04.01 ~25.03.31 관리용역	2,172	12.70 (8)	한국토지 주택공사	도시 계획 참여	<u>17.07.07</u> ~ <u>22.03.31</u> 본용역 22.04.01 ~25.03.31 관리용역
			소계				16개월 (200%)			
분야별책임기술인	도시계획	심상곤	김해진례 기업형임대주택 공급촉진지구 조사설계용역		<u>17.02.20</u> ~ <u>21.03.12</u> 본용역 21.03.13 ~23.03.12 관리용역	2,663	- (본용역 잔여3개월 미만)	한국토지 주택공사	도시 계획 참여	<u>17.02.20</u> ~ <u>21.03.12</u> 본용역 21.03.13 ~23.03.12 관리용역
			사천선인공공주택지구조 사설계용역		<u>17.07.07</u> ~ <u>22.03.31</u> 본용역 22.04.01 ~25.03.31 관리용역	2,172	12.70 (8)	한국토지 주택공사	도시 계획 참여	<u>17.07.07</u> ~ <u>22.03.31</u> 본용역 22.04.01 ~25.03.31 관리용역
			원주무실 기업형임대주택 공급촉진지구 조성사업 조사설계용역		<u>18.02.27</u> ~ <u>21.08.31</u> 본용역 21.09.01 ~23.08.31 관리용역	1,608	5.72	한국토지 주택공사	도시 계획 참여	<u>18.02.27</u> ~ <u>21.08.31</u> 본용역 21.09.01 ~23.08.31 관리용역
			소계				13.79개월 (172%)			
분야별책임기술인	상하수도	김갑식	김해진례 기업형임대주택 공급촉진지구 조사설계용역		<u>17.02.20</u> ~ <u>21.03.12</u> 본용역 21.03.13 ~23.03.12 관리용역	2,663	- (본용역 잔여3개월 미만)	한국토지 주택공사	상하 수도 참여	<u>17.02.20</u> ~ <u>21.03.12</u> 본용역 21.03.13 ~23.03.12 관리용역
			동두천 국가산업단지 조사설계용역 (20.11.17 중지용역)		<u>17.11.20</u> ~ <u>20.11.19</u> 본용역 20.11.20 ~23.11.19 관리용역	1,196	- (본용역 잔여3개월 미만)	한국토지 주택공사	상하 수도 참여	<u>17.11.20</u> ~ <u>20.11.19</u> 본용역 20.11.20 ~23.11.19 관리용역
			사천선인공공주택지구조 사설계용역		<u>17.07.07</u> ~ <u>22.03.31</u> 본용역 22.04.01 ~25.03.31 관리용역	2,172	12.70 (8)	한국토지 주택공사	상하 수도 책임	<u>17.07.07</u> ~ <u>22.03.31</u> 본용역 22.04.01 ~25.03.31 관리용역
			성남북정 공공주택지구 조사설계용역		<u>18.11.23</u> ~ <u>21.11.22</u> 본용역 21.11.23 ~24.11.22 관리용역	4,219	8.45 (8)	한국토지 주택공사	상하 수도 참여	<u>18.11.23</u> ~ <u>21.11.22</u> 본용역 21.11.23 ~24.11.22 관리용역

구	분	성 명	용역명	사 업 개 요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야 별 책임 기술인	상하수도	김갑식	연현 공원조성사업 관리계획변경 및 조사설계용역		20.10.06 ~22.04.05	436	12.86 (8)	경기주택 도시공사	상하 수도 책임	20.10.06 ~22.04.05
			부산진해경제자유구역 명지지구 2단계 개발사업 조사설계용역		17.06.07 ~21.12.06	5,926	8.91 (8)	한국토지 공사 부산울산 지사	상하 수도 참여	17.06.07 ~21.12.06
			소계				32개월 (400%)			
분야 별 책임 기술인	토목구조	이성문	김해진례 기업형임대주택 공급촉진지구 조사설계용역		<u>17.02.20</u> ~ <u>21.03.12</u> 본용역 21.03.13 ~23.03.12 관리용역	2,663	- (본용역 잔여3개월 미만)	한국토지 주택공사	토목 구조 참여	<u>17.02.20</u> ~ <u>21.03.12</u> 본용역 21.03.13 ~23.03.12 관리용역
			동두천 국가산업단지 조사설계용역 (20.11.17 중지용역)		<u>17.11.20</u> ~ <u>20.11.19</u> 본용역 20.11.20 ~23.11.19 관리용역	1,196	- (본용역 잔여3개월 미만)	한국토지 주택공사	토목 구조 참여	<u>17.11.20</u> ~ <u>20.11.19</u> 본용역 20.11.20 ~23.11.19 관리용역
			원주무실 기업형임대주택 공급촉진지구 조성사업 조사설계용역		<u>18.02.27</u> ~ <u>21.08.31</u> 본용역 21.09.01 ~23.08.31 관리용역	1,608	5.72	한국토지 주택공사	토목 구조 참여	<u>18.02.27</u> ~ <u>21.08.31</u> 본용역 21.09.01 ~23.08.31 관리용역
			성남북정 공공주택지구 조사설계용역		<u>18.11.23</u> ~ <u>21.11.22</u> 본용역 21.11.23 ~24.11.22 관리용역	4,219	8.45 (8)	한국토지 주택공사	토목 구조 참여	<u>18.11.23</u> ~ <u>21.11.22</u> 본용역 21.11.23 ~24.11.22 관리용역
			연현 공원조성사업 관리계획변경 및 조사설계용역		20.10.06 ~22.04.05	436	12.86 (8)	경기주택 도시공사	토목 구조 참여	20.10.06 ~22.04.05
			부산진해경제자유구역 명지지구 2단계 개발사업 조사설계용역		17.06.07 ~21.12.06	5,926	8.91 (8)	한국토지 공사 부산울산 지사	토목 구조 참여	17.06.07 ~21.12.06
			인천가정2 공공주택지구 조사설계용역		<u>18.12.05</u> ~ <u>21.12.04</u> 본용역 21.12.05 ~24.12.04 관리용역	2,325	8.85 (8)	한국토지 주택공사	토목 구조 참여	<u>18.12.05</u> ~ <u>21.12.04</u> 본용역 21.12.05 ~24.12.04 관리용역
			남양주진접2 공공주택지구 조사설계용역		<u>18.09.07</u> ~ <u>21.09.06</u> 본용역 21.09.07 ~24.09.06 관리용역	6,448	5.92	한국토지 주택공사	토목 구조 참여	<u>18.09.07</u> ~ <u>21.09.06</u> 본용역 21.09.07 ~24.09.06 관리용역
			소계				43.64개월 (545%)			

구	분	성 명	용역명	사 업 개 요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야별 책임기술인	토 질 지 질	이치열	담양군지방상수도현대화 사업기본및실시설계용역		19.06.27 ~21.06.30	2,564	3.68	담양군	토질 지질 책임	19.06.27 ~21.06.30
			장성군지방상수도현대화 사업기본및실시설계용역		20.05.13 ~22.05.12	2,005	14.08 (8)	장성군	토질 지질 책임	20.05.13 ~22.05.12
			대마전기자동차산업단지 지구지정변경및개발실시 계획용역		20.05.25 ~21.11.15	1,214	8.22 (8)	영광군	토질 지질 참여	20.05.25 ~21.11.15
			해창자연재해위험개선지 구 기본및실시설계용역		20.11.18 ~21.11.17	1,322	8.29 (8)	진도군	토질 지질 참여	20.11.18 ~21.11.17
			소계				27.68개월 (346%)			
분야별 책임기술인	조 경	이재학	괴산미니복합타운조성사 업조사설계용역 (19.11.18 중지용역)		<u>18.05.04</u> ~ <u>19.11.30</u> 본용역 19.12.01 ~21.12.31 관리용역	979	-	한국토지 주택공사	조경 책임	<u>18.05.04</u> ~ <u>19.11.30</u> 본용역 19.12.01 ~21.12.31 관리용역
			남양주진접2 공공주택지구 조사설계용역		<u>18.09.07</u> ~ <u>21.09.06</u> 본용역 21.09.07 ~24.09.06 관리용역	6,448	5.92	한국토지 주택공사	조경 참여	<u>18.09.07</u> ~ <u>21.09.06</u> 본용역 21.09.07 ~24.09.06 관리용역
			성남북정 공공주택지구 조사설계용역		<u>18.11.23</u> ~ <u>21.11.22</u> 본용역 21.11.23 ~24.11.22 관리용역	4,219	8.45 (8)	한국토지 주택공사	조경 책임	<u>18.11.23</u> ~ <u>21.11.22</u> 본용역 21.11.23 ~24.11.22 관리용역
			연현 공원조성사업 관리계획변경 및 조사설계용역		20.10.06 ~22.04.05	436	12.86 (8)	경기주택 도시공사	조경 책임	20.10.06 ~22.04.05
			부산진해경제자유구역 명지지구 2단계 개발사업 조사설계용역		17.06.07 ~21.12.06	5,926	8.91 (8)	한국토지 공사 부산울산 지사	조경 참여	17.06.07 ~21.12.06
			원주무실 기업형임대주택 공급촉진지구 조성사업 조사설계용역		<u>18.02.27</u> ~ <u>21.08.31</u> 본용역 21.09.01 ~23.08.31 관리용역	1,608	5.72	한국토지 주택공사	조경 참여	<u>18.02.27</u> ~ <u>21.08.31</u> 본용역 21.09.01 ~23.08.31 관리용역
			소계				35.64개월 (445%)			

구	분	성 명	용역명	사 업 개 요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야별 참여 기술인	도시계 획	김범수	원주무실 기업형임대주택 공급촉진지구 조성사업 조사설계용역		<u>18.02.27</u> ~ <u>21.08.31</u> 본용역 21.09.01 ~23.08.31 관리용역	1,608	- (19.04.01 이전 계약건)	한국토지 주택공사	도시 계 획 참여	<u>18.02.27</u> ~ <u>21.08.31</u> 본용역 21.09.01 ~23.08.31 관리용역
			연현 공원조성사업 관리계획변경 및 조사설계용역		20.10.06 ~22.04.05	436	12.86 (8)	경기주택 도시공사	도시 계 획 참여	20.10.06 ~22.04.05
			소계				8개월 (171%)			
분야별 참여 기술인	상 하 수 도	조순현	시흥거모 공공주택지구 조사설계용역		<u>19.08.19</u> ~ <u>22.08.18</u> 본용역 22.08.19 ~25.08.18 관리용역	6,947	17.30 (8)	한국토지 주택공사	상하 수 도 참여	<u>19.08.19</u> ~ <u>22.08.18</u> 본용역 22.08.19 ~25.08.18 관리용역
			소계				8개월 (1000%)			
분야별 참여 기술인	토 목 구 조	오명석	부천대장 주변도로 조사설계용역		<u>20.09.01</u> ~ <u>23.08.31</u> 본용역 23.09.01 ~26.08.31 관리용역	2,754	29.74 (8)	한국토지 주택공사	토목 구 조 참여	<u>20.09.01</u> ~ <u>23.08.31</u> 본용역 23.09.01 ~26.08.31 관리용역
			태백 웰니스 항노화산업 특화단지 지역개발계획수립 및 기본및실시설계		20.09.07 ~22.05.06	3,342	13.88 (8)	강원도 개발공사	토목 구 조 참여	20.09.07 ~22.05.06
			소계				16개월 (200%)			
분야별 참여 기술인	토 질 지 질	남현우	국제교류복합지구 도로개선 기본 및 실시설계(4공구)		20.03.16 ~21.12.05	2,662	8.88 (8)	서울 특별시	토질 지 질 책임	20.03.16 ~21.12.05
			태백 웰니스 항노화산업 특화단지 지역개발계획수립 및 기본및실시설계		20.09.07 ~22.05.06	3,342	13.88 (8)	강원도 개발공사	토질 지 질 책임	20.09.07 ~22.05.06
			소계				16개월 (200%)			

구	분	성 명	용역명	사 업 개 요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야 별 참 여 기 술 인	조	경	박찬일	원주무실 기업형임대주택 공급촉진지구 조성사업 조사설계용역	18.02.27 ~21.08.31 본용역 21.09.01 ~23.08.31 관리용역	1,608	-	한국토지 주택공사	조경 책임	18.02.27 ~21.08.31 본용역 21.09.01 ~23.08.31 관리용역
				경남항공 국가산업단지(진주,사천) 개발사업 조경(공원·녹지 등) 기본 및 실시설계 용역	20.01.10 ~21.05.09 본용역 21.05.10 ~21.12.31 관리용역	365	-	한국토지 주택공사	조경 참여	20.01.10 ~21.05.09 본용역 21.05.10 ~21.12.31 관리용역
				이천중리지구 택지개발사업 조경(공원,녹지 등) 기본 및 실시설계용역	20.07.22 ~21.11.21 본용역 21.11.22 ~23.06.30 관리용역	327	8.42 (8)	한국토지 주택공사	조경 책임	20.07.22 ~21.11.21 본용역 21.11.22 ~23.06.30 관리용역
				연현 공원조성사업 관리계획변경 및 조사설계용역	20.10.06 ~22.04.05	436	12.86 (8)	경기주택 도시공사	조경 참여	20.10.06 ~22.04.05
				화성동탄(1) 택지개발사업 2단계 조경(공원녹지 등) 기본 및 실시설계 용역	19.10.10 ~21.04.09 본용역 21.04.10 ~22.06.30 관리용역	498	-	한국토지 주택공사	조경 책임	19.10.10 ~21.04.09 본용역 21.04.10 ~22.06.30 관리용역
				소계			16개월 (200%)			
실 무 기 술 인	도시 계 획	곽가의		“해당사항 없음”			-			
				소계			0개월 (0%)			
		김 다니엘라		“해당사항 없음”			-			
				소계			0개월 (0%)			
		박승렬		연현 공원조성사업 관리계획변경 및 조사설계용역	20.10.06 ~22.04.05	436	12.86 (8)	경기주택 도시공사	도시 계획 참여	20.10.06 ~22.04.05
				소계			8개월 (100%)			
		정지영		태백 웰니스 향노화산업 특화단지 지역개발계획수립 및 기본및실시설계	20.09.07 ~22.05.06	3,342	13.88 (8)	강원도 개발공사	도시 계획 참여	20.09.07 ~22.05.06
				소계			8개월 (100%)			
		조재성		“해당사항 없음”						
				소계			0개월 (0%)			

구	분	성 명	용역명	사 업 개 요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	상 하 수 도	김대환	시흥거모 공공주택지구 조사설계용역		19.08.19 ~22.08.18 본용역 22.08.19 ~25.08.18 관리용역	6,947	17.30 (8)	한국토지 주택공사	도시 계획 참여	19.08.19 ~22.08.18 본용역 22.08.19 ~25.08.18 관리용역
			시흥하중 공공주택지구 조사설계용역		19.12.26 ~22.12.25 본용역 22.12.26 ~25.12.25 관리용역	3,170	21.55 (8)	한국토지 주택공사	도시 계획 참여	19.12.26 ~22.12.25 본용역 22.12.26 ~25.12.25 관리용역
			식품산업클러스터 개발사업 조사설계용역		20.06.19 ~23.06.18	1,500	27.30 (8)	조달청	도시 계획 참여	20.06.19 ~23.06.18
			소계				24개월 (300%)			
		한호재	“해당사항 없음”							
			소계				0개월 (0%)			
		차동호	“해당사항 없음”							
			소계				0개월 (0%)			
		손병옥	구례군하수도정비기본계 획(변경)수립용역		20.06.29 ~21.12.20	1,123	9.38 (8)	구례군	상하 수도 참여	20.06.29 ~21.12.20
			수도정비기본계획(변경) 수립및수도시설기술진단 용역		20.07.03 ~21.12.24	1,178	9.51 (8)	나주시	상하 수도 참여	20.07.03 ~21.01.24
			구례군지구단위종합복구 사업(배수펌프장)실시설 계용역		21.01.04 ~21.07.02	3,452	3.75	구례군	상하 수도 참여	21.01.04 ~21.07.02
			소계				19.75개월 (246%)			
		차지현	수도정비기본계획(변경) 수립및수도시설기술진단 용역		20.07.03 ~21.12.24	1,178	9.51 (8)	나주시	상하 수도 참여	20.07.03 ~21.12.24
			구례군하수도정비기본계 획(변경)수립용역		20.06.29 ~21.12.20	1,123	9.38 (8)	구례군	상하 수도 참여	20.06.29 ~21.12.20
			구례군지구단위종합복구 사업(배수펌프장)실시설 계용역		21.01.04 ~21.07.02	3,452	3.75	구례군	상하 수도 참여	21.01.04 ~21.07.02
			소계				19.75개월 (246%)			

구	분	성 명	용역명	사 업 개 요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	토 목 구 조	강철현	2020년 시흥시 오이도항 어촌뉴딜사업 기본 및 실시설계용역		20.12.29 ~21.10.28	396	7.63	한국어촌 어항공단	토목 구조 참여	20.12.29 ~21.10.28
			소계				7.63개월 (95%)			
		김가은	동두천 국가산업단지 조사설계용역 (20.11.17 중지용역)		<u>17.11.20</u> ~ <u>20.11.19</u> 본용역 20.11.20 ~23.11.19 관리용역	1,196	- (본용역 잔여3개월 미만)	한국토지 주택공사	토목 구조 참여	<u>17.11.20</u> ~ <u>20.11.19</u> 본용역 20.11.20 ~23.11.19 관리용역
			원주무실 기업형임대주택 공급촉진지구 조성사업 조사설계용역		<u>18.02.27</u> ~ <u>21.08.31</u> 본용역 21.09.01 ~23.08.31 관리용역	1,608	- (19.04.01 이전 계약건)	한국토지 주택공사	토목 구조 참여	<u>18.02.27</u> ~ <u>21.08.31</u> 본용역 21.09.01 ~23.08.31 관리용역
			양주광석지구 택지개발사업 조사설계용역		<u>20.04.29</u> ~ <u>24.04.28</u> 본용역 24.04.29 ~27.04.28 관리용역	5,225	37.66 (8)	한국토지 주택공사	토목 구조 참여	<u>20.04.29</u> ~ <u>24.04.28</u> 본용역 24.04.29 ~27.04.28 관리용역
			인천계양 공공주택지구 기본계획 및 기본설계용역		<u>20.04.07</u> ~ <u>23.04.06</u> 본용역 23.04.07 ~26.04.06 관리용역	8,067	24.90 (8)	한국토지 주택공사	토목 구조 참여	<u>20.04.07</u> ~ <u>23.04.06</u> 본용역 23.04.07 ~26.04.06 관리용역
			부산진해경제자유구역 명지지구 2단계 개발사업 조사설계용역		17.06.07 ~21.12.06	5,926	- (19.04.01 이전 계약건)	한국토지 공사 부산울산 지사	토목 구조 참여	17.06.07 ~21.12.06
			소계				16개월 (200%)			
		이태희	“해당사항 없음”				-			
			소계				0개월 (0%)			
		김일곤	구례군지구단위종합복구 사업(배수펌프장)실시설 계용역		21.01.04 ~21.07.02	3,452	3.75	구례군	실무기 술인	21.01.04 ~21.07.02
			신광만봉천재해(개선)복 구사업기본및실시설계		21.02.18 ~21.06.17	1,487	3.26	나주시	실무기 술인	21.02.18 ~21.06.17
			소계				7.01개월 (87%)			
		유영재	“해당사항 없음”				-			
			소계				0개월 (0%)			

구	분	성 명	용역명	사 업 개 요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	토 질 지 질	김상재	양주광석지구 택지개발사업 조사설계용역		20.04.29 ~24.04.28 본용역 24.04.29 ~27.04.28 관리용역	5,225	37.66 (8)	한국토지 주택공사	토질 지질 참여	20.04.29 ~24.04.28 본용역 24.04.29 ~27.04.28 관리용역
			식품산업클러스터 개발사업 조사설계용역		20.06.19 ~23.06.18	1,500	27.30 (8)	조달청	토질 지질 참여	20.06.19 ~23.06.18
			여수만홍 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조사설계용역		20.07.27 ~23.07.26 본용역 23.07.27 ~26.07.26 관리용역	3,281	28.55 (8)	한국토지 주택공사	토질 지질 참여	20.07.27 ~23.07.26 본용역 23.07.27 ~26.07.26 관리용역
			소계				24개월 (300%)			
		신화승	“해당사항 없음”							
			소계				0개월 (0%)			
		윤은규	2020년 시흥시 오이도항 어촌뉴딜사업 기본 및 실시설계용역		20.12.29 ~21.10.28	396	7.63	한국어촌 어항공단	토질 지질 참여	20.12.29 ~21.10.28
			소계				7.63개월 (95%)			
		심연섭	구례군지방상수도현대화 사업실시설계및관망관리 용역		17.11.30 ~21.12.31	2,190	- (19.04.01 이전 계약건)	한국환경 공단	토질 지질 참여	19.11.01 ~21.12.31
			구례군지구단위종합복구 사업(배수펌프장)실시설 계용역		21.01.04 ~21.07.02	3,452	3.75	구례군	토질 지질 참여	21.01.04 ~21.07.02
			신광만봉천재해(개선)복 구사업기본및실시설계		21.02.18 ~21.06.17	1,487	3.26	나주시	토질 지질 참여	21.02.18 ~21.06.17
			군도16호선확포장사업기 본및실시설계용역		19.10.17 ~21.08.17	929	5.26	나주시	토질 지질 참여	20.06.26 ~21.08.17
			소계				12.27개월 (153%)			

구분		성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
									참여분야	참여기간	
실무기술인	토질지질	임채섭	“해당사항 없음”								
			소계				0개월 (0%)				
실무기술인	조경	김홍준	연현 공원조성사업 관리계획변경 및 조사설계용역		20.10.06 ~22.04.05	436	12.86 (8)	경기주택 도시공사	조경 참여	20.10.06 ~22.04.05	
			소계				8개월 (100%)				
		이아림	“해당사항 없음”								
			소계				0개월 (0%)				
		장다연	연현 공원조성사업 관리계획변경 및 조사설계용역		20.10.06 ~22.04.05	436	12.86 (8)	경기주택 도시공사	조경 참여	20.10.06 ~22.04.05	
			소계				8개월 (100%)				

구 분		성 명	용역명	사 업 개 요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	조 경	한지민	동두천 국가산업단지 조사설계용역 (20.11.17 중지용역)		17.11.20 ~20.11.19 본용역 20.11.20 ~23.11.19 관리용역	1,196	- (본용역 잔여3개월 미만)	한국토지 주택공사	조경 참여	17.11.20 ~20.11.19 본용역 20.11.20 ~23.11.19 관리용역
			경남항공 국가산업단지(진주,사천) 개발사업 조경(공원·녹지 등) 기본 및 실시설계 용역		20.01.10 ~21.05.09 본용역 21.05.10 ~21.12.31 관리용역	365	- (본용역 잔여3개월 미만)	한국토지 주택공사	조경 참여	20.01.10 ~21.05.09 본용역 21.05.10 ~21.12.31 관리용역
			이천중리지구 택지개발사업 조경(공원,녹지 등) 기본 및 실시설계용역		20.07.22 ~21.11.21 본용역 21.11.22 ~23.06.30 관리용역	327	8.42 (8)	한국토지 주택공사	조경 참여	20.07.22 ~21.11.21 본용역 21.11.22 ~23.06.30 관리용역
			태백 웰니스 향노화산업 특화단지 지역개발계획수립 및 기본및실시설계		20.09.07 ~22.05.06	3,342	13.88 (8)	강원도 개발공사	조경 참여	20.09.07 ~22.05.06
			파주시 문산,광탄,파주,법원 하수처리시설 개량사업 실시설계		20.07.10 ~21.07.09	591	3.98	한국환경 공단	조경 참여	20.07.10 ~21.07.09
			화성동탄(1) 택지개발사업 2단계 조경(공원녹지 등) 기본 및 실시설계 용역		19.10.10 ~21.04.09 본용역 21.04.10 ~22.06.30 관리용역	498	- (본용역 잔여3개월 미만)	한국토지 주택공사	조경 참여	19.10.10 ~21.04.09 본용역 21.04.10 ~22.06.30 관리용역
			연현 공원조성사업 관리계획변경 및 조사설계용역		20.10.06 ~22.04.05	436	12.86 (8)	경기주택 도시공사	조경 참여	20.10.06 ~22.04.05
			소계				27.98개월 (349%)			
		박남연	대마전기자동차산업단지 지구지정변경및개발실시 계획용역		20.05.25 ~21.11.15	1,214	8.22 (8)	영광군	조경 참여	20.05.25 ~21.11.15
			소계				8개월 (100%)			