

아. 업무중복도

구	분	성	명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
										참여 분야	참여 기간
사 기	업 술	책 임 인	남호준	“해당사항 없음”							
				진행중인 용역 없음							

아. 업무중복도

구 분	성 명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
도 시 계 획 분 야 별 책 임 기 술 인	정기환	장기미집행 도시계획도로 기본 및 실시설계용역	-	21.01.07~ 22.07.06	1,522	483일 (15.9개월) ※과업기간 240일 적용	경기도 연천군	도시 계획	착수일~ 준공일
		306 보충대대 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립용역	-	18.04.16~ 22.03.17 과업중지 19.07.01	485	3개월이상 중지과업	경기도 의정부시	도시 계획	착수일~ 준공일
		총 중복일수 240일(8.0개월) / 업무중복도 100.00%							

아. 업무중복도

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
상 하 수 도 별 책 임 기 술 인	조북래		특정하천유역(보청천, 무심천) 치수계획수립용역	-	18.03.09~ 21.06.08	1,180	90일 (3.0개월)	환경부	상하 수도	착수일~ 준공일
			운봉 자연재해위험개선지구 정비사업 실시설계용역	-	18.04.17~ 21.06.30 과업중지 20.11.18	552	공고일 기준 잔여과업기간 3개월 미만 중복도 미해당	경상남도 함안군	상하 수도	착수일~ 준공일
			의정부시 풍수해저감종합계획 재수립 용역	-	18.07.18~ 21.11.09	486	244일 (8.0개월) ※과업기간 240일 적용	경기도 의정부시	상하 수도	착수일~ 준공일
			포천시 노후하수관로 정밀조사용역(제2차)	-	20.05.06~ 21.10.27	1,356	231일 (7.6개월)	경기도 포천시	상하 수도	착수일~ 준공일
			단오문화,해안권 관광도로(구정,옥계) 조성사업 실시설계용역	-	20.08.28~ 21.08.22	536	165일 (5.4개월)	강원도 강릉시	상하 수도	착수일~ 준공일
			동두천시 하수도정비 기본계획(부분변경)용역	-	21.02.15~ 21.08.13	8	156일 (5.1개월)	경기도 동두천시	상하 수도	착수일~ 준공일
			306 보충대대 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립용역	-	18.04.16~ 22.03.17 과업중지 19.07.01	485	3개월이상 중지과업	경기도 의정부시	상하 수도	착수일~ 준공일
			의정부시 송산1·6배수분구 하수도정비 중점관리지역 침수예방사업 기본 및 실시설계용역	-	19.12.31~ 21.07.28 과업중지 20.09.04	1,140	3개월이상 중지과업	경기도 의정부시	상하 수도	착수일~ 준공일
		총 중복일수 882일(29.0개월) / 업무중복도 367.50%								

아. 업무중복도

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
토목구조 분야별 책임기술인	최인준	나주남평지방도 확포장 공사 실시설계용역	-	20.05.20~ 22.06.30	1,110	477일 (15.7개월) ※과업기간 240일 적용	전라남도	토목 구조	착수일~ 준공일
		총 중복일수 240일(8.0개월) / 업무중복도 100.00%							

아. 업무중복도

구 분	성 명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
토 질 지 질 분 야 별 책 임 기 술 인	이응만	부산강동 공공주택지구 조사설계용역	-	20.08.10~ 23.02.09 관리용역 23.02.10~ 25.08.09	1,824	701일 (23.1개월) ※과업기간 240일 적용	한국토지 주택공사	토질 지질	착수일~ 준공일
		경기도형 지역균형개발 산업단지 조사설계용역	-	20.11.12~ 23.11.20 관리용역 23.11.21~ 26.11.20	4,800	985일 (32.4개월) ※과업기간 240일 적용	경기주택 도시공사	토질 지질	착수일~ 준공일
		총 중복일수 480일(16.0개월) / 업무중복도 200.00%							

아. 업무중복도

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
조 분 책 임 기 술 인	경 별 인	최종필	천안00 도시첨단산업단지 조시설계용역	-	17.03.22~ 21.04.23 관리용역 21.04.24~ 24.04.12	948	기술인변경 중복도 미해당	한국토지 주택공사	조경 계획	착수일~ 준공일
			2035 속초도시기본계획 및 도시관리 계획(재정비) 용역	-	17.06.22~ 21.12.31	1,101	기술인변경 중복도 미해당	강원도 속초시	조경 계획	착수일~ 준공일
			운봉 자연재해위험개선지구 정비사업 실시설계용역	-	18.04.17~ 21.06.30 과업중지 20.11.18	552	공고일 기준 잔여과업기간 3개월 미만 중복도 미해당	경상남도 함안군	조경 계획	착수일~ 준공일
			광주역세권(2단계) 도시개발구역지정 및 개발계획수립 용역	-	19.02.11~ 21.06.08	458	90일 (3.0개월)	경기도 광주시	조경 계획	착수일~ 준공일
			306 보충대대 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립용역	-	18.04.16~ 22.03.17 과업중지 19.07.01	485	3개월이상 중지과업	경기도 의정부시	조경 계획	착수일~ 준공일
			설악 군관리계획(공동묘지 등) 변경(결정) 및 실시설계 용역	-	20.05.29~ 21.05.28 과업중지 20.10.26	450	3개월이상 중지과업	경기도 가평군	조경 계획	착수일~ 준공일
			총 중복일수 90일(3.0개월) / 업무중복도 37.50%							

아. 업무중복도

구	분	성	명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간						
										참여 분야	참여 기간					
도	시	계	획	분	야	별	인	장은수	캠프잭슨 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립 용역	-	19.07.01~ 21.11.30	370	265일 (8.7개월) ※과업기간 240일 적용	경기도 의정부시	도시 계획	착수일~ 준공일
									경기도형 지역균형개발 산업단지(2차) 조사분석 및 사업화방안 수립용역	-	21.01.04~ 22.07.12	280	489일 (16.1개월) ※과업기간 240일 적용	경기주택 도시공사	도시 계획	착수일~ 준공일
									총 중복일수 480일(15.8개월) / 업무중복도 200.00%							

아. 업무중복도

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
상 하 수 도 별 임 기 술 인 분 책		신택식	신천수계 차집관로 정비사업 외 1개소 실시설계용역	-	20.06.23~ 21.06.17	2,078	99일 (3.3개월)	경기도 양주시	상하 수도	착수일~ 준공일
			원당배수지 및 송배수관로공사 기본 및 실시설계용역	-	20.09.25~ 21.09.24	1,808	198일 (6.5개월)	경기주택 도시공사	상하 수도	착수일~ 준공일
			부천시 하수관로 기술진단 용역(2차)	-	20.12.21~ 21.12.20	833	285일 (9.4개월) ※과업기간 240일 적용	경기도 부천시	상하 수도	착수일~ 준공일
			총 중복일수 537일(17.7개월) / 업무중복도 223.75%							

아. 업무중복도

구	분	성	명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
										참여 분야	참여 기간
토 목 구 조 별 임 기 술 인		김문식	연등천재해예방사업 기본및실시설계용역	-	20.05.11~ 21.11.01	1,910	236일 (7.8개월)	전라남도 여주시	측량	착수일~ 준공일	
			국도22호선 영광덕호지구 입체횡단개선공사 실시설계용역	-	21.02.25~ 21.08.23	122	166일 (5.5개월)	광주국토 관리사무소	토목 구조	착수일~ 준공일	
			총 중복일수 402일(13.2개월) / 업무중복도 167.50%								

아. 업무중복도

구	분	성	명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
										참여 분야	참여 기간	
토 분 참	질 야 여 기 술 인	지	질 별 인	김재훈	마산~산이간 지방도 확포장공사 실시설계용역	-	19.09.09~ 22.06.30	2,422	477일 (15.7개월) ※과업기간 240일 적용	전라남도	토질 지질	착수일~ 준공일
					대산~당진 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계용역 (제2공구)	-	19.09.10~ 21.10.08	2,935	212일 (7.0개월)	한국도로 공사	토질 지질	착수일~ 준공일
					총 중복일수 452일(14.9개월) / 업무중복도 188.33%							

아. 업무중복도

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
조분 참여기술인	경 별 인	서경원	오성근린공원 조성사업 기본 및 실시설계용역	-	20.11.20~ 22.02.20	901	347일 (11.4개월) ※과업기간 240일 적용	인천국제 공항공사	조경 계획	착수일~ 준공일
			삼유천 하천기본계획(재수립) 및 재해복구사업 실시설계 용역	-	20.12.29~ 22.06.21	1,591	468일 (15.4개월) ※과업기간 240일 적용	전라북도 무주군	조경 계획	착수일~ 준공일
			백운계곡 관광지 확대지정 및 조성계획(변경) 용역	-	20.12.29~ 22.03.23	892	378일 (12.4개월) ※과업기간 240일 적용	경기도 포천시	조경 계획	착수일~ 준공일
			미사경정공원 안전시설 강화 및 노후시설 정비사업 공원조성계획(변경) 및 실시설계용역	-	21.01.06~ 22.03.06	472	361일 (11.9개월) ※과업기간 240일 적용	국민체육 진흥공단	조경 계획	착수일~ 준공일
			총 중복일수 960일(31.6개월) / 업무중복도 400.00%							

아. 업무중복도

구	분	성 명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
도 시 계 획 실 무 기 술 인	이지혜	경기도형 지역균형개발 산업단지(2차) 조사분석 및 사업화방안 수립용역	-	21.01.04~ 22.07.12	280	489일 (16.1개월) ※과업기간 240일 적용	경기주택 도시공사	도시 계획	착수일~ 준공일	
		총 중복일수 240일(7.9개월) / 업무중복도 100.00%								
	손호결	구미 도시기본계획 수립 및 도시관리계획(재정비) 결정(변경) 용역	-	20.06.23~ 23.02.13	1,470	705일 (23.2개월) ※과업기간 240일 적용	경상북도 구미시	도시 계획	착수일~ 준공일	
		경기도형 지역균형개발 산업단지(2차) 조사분석 및 사업화방안 수립용역	-	21.01.04~ 22.07.12	280	489일 (16.1개월) ※과업기간 240일 적용	경기주택 도시공사	도시 계획	착수일~ 준공일	
	총 중복일수 480일(15.8개월) / 업무중복도 200.00%									
	선현수	“진행중인 용역 없음”								
	이준학	나주남평지방도확포장공 사실시설계용역	-	20.05.20~ 22.06.30	1,110	477일 (15.7개월) ※과업기간 240일 적용	전라남도	교통	착수일~ 준공일	
		곡성군보행안전및편의증 진실태조사기본계획수립 용역	-	21.01.28~ 21.11.23	46	258일 (8.5개월) ※과업기간 240일 적용	전라남도 곡성군	도시 계획	착수일~ 준공일	
		돌산읍하동항기본계획수 립용역	-	21.02.15~ 22.02.14	73	341일 (11.2개월) ※과업기간 240일 적용	전라남도 여수시	도시 계획	착수일~ 준공일	
		국도22호선영광덕호지 구입체횡단개선공사실시 설계용역	-	21.02.25~ 21.08.23	122	166일 (5.5개월)	광주국토 관리사무소	도시 계획	착수일~ 준공일	
총 중복일수 886일(29.1개월) / 업무중복도 369.17%										

[illegible]

아. 업무중복도

[illegible]

아. 업무중복도

구 분	성 명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
토 목 구 조 실 무 기 술 인	김기식	후평지구(옥고개) 재해예방사업 기본 및 실시설계용역	-	20.06.12~ 21.09.04	976	178일 (5.9개월)	강원도 평창군	토목 구조	착수일~ 준공일
		“상기 용역 외 다수 용역 수행중으로 최하점수 적용”							
	이희정	북부도로망외1개소 타당성조사 및 기본계획수립용역	-	20.12.31~ 21.06.28	217	110일 (3.6개월)	경기도 안성시	토목 구조	착수일~ 준공일
		울산외곽순환 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계(제3공구)	-	21.02.01~ 22.09.23	4,439	562일 (18.5개월) ※과업기간 240일 적용	한국도로 공사	토목 구조	착수일~ 준공일
		총 중복일수 350일(11.5개월) / 업무중복도 145.83%							
	김성수	울산외곽순환 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계(제3공구)	-	21.02.01~ 22.09.23	4,439	562일 (18.5개월) ※과업기간 240일 적용	한국도로 공사	토목 구조	착수일~ 준공일
		목포북항 배후부지 진입도로 건설공사 기본 및 실시설계용역	-	21.02.26~ 21.12.22	895	287일 (9.4개월) ※과업기간 240일 적용	목포지방 해양수산청	토목 구조	착수일~ 준공일
		총 중복일수 480일(15.8개월) / 업무중복도 200.00%							
	고재진	부산강동 공공주택지구 조사설계용역	-	20.08.10~ 23.02.09 관리용역 23.02.10~ 25.08.09	1,824	701일 (23.1개월) ※과업기간 240일 적용	한국토지 주택공사	토목 구조	착수일~ 준공일
		성주군 독산 농어촌마을하수도정비사 업 외 2개소 기본 및 실시설계 용역	-	20.12.01~ 22.02.23	2,588	350일 (11.5개월) ※과업기간 240일 적용	경상북도 성주군	토목 구조	착수일~ 준공일

[illegible]

아. 업무중복도

[illegible]

[illegible]

아. 업무중복도

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
조 실 무 기 술 인	이문석	강릉 도시관리계획 (용도지역,지구단위계획 등)결정(변경)및 개발계획수립 용역	-	20.06.29~ 21.06.28	1,424	110일 (3.6개월)	강원도 강릉시 농업기술 센터	조경 계획	착수일~ 준공일	
		“상기 용역 외 다수 용역 수행중으로 최하점수 적용”								
	김윤정	강릉 도시관리계획 (용도지역,지구단위계획 등)결정(변경)및 개발계획수립 용역	-	20.06.29~ 21.06.28	1,424	110일 (3.6개월)	강원도 강릉시 농업기술 센터	조경 계획	착수일~ 준공일	
		“상기 용역 외 다수 용역 수행중으로 최하점수 적용”								
	노균호	강릉 도시관리계획 (용도지역,지구단위계획 등)결정(변경)및 개발계획수립 용역	-	20.06.29~ 21.06.28	1,424	110일 (3.6개월)	강원도 강릉시 농업기술 센터	조경 계획	착수일~ 준공일	
		“상기 용역 외 다수 용역 수행중으로 최하점수 적용”								
	박상현	강릉 도시관리계획 (용도지역,지구단위계획 등)결정(변경)및 개발계획수립 용역	-	20.06.29~ 21.06.28	1,424	110일 (3.6개월)	강원도 강릉시 농업기술 센터	조경 계획	착수일~ 준공일	
		“상기 용역 외 다수 용역 수행중으로 최하점수 적용”								
	구형우	“진행중인 용역 없음”								