

아.업무중복도

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여기간
사업책임 기술인	이준 복	"해당사항 없음"							
계									

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
경분야 책임기술인	길준호	부산.진해 경제자유 구역지구 명지지구 2단계 개발사업 설계 조용역	-	17.06.07 ~ 23.12.31	7,490	7.4개월 당해용역 기간 6개월적용	한국토지 주택공사	조경	17.06.07 ~ 23.12.31
		행정중심 복합도시 6-3생활권 조경(공원, 녹지 등) 기본 및 실시설계 용역 ※과업중 지:21.12.1 0	-	본용역 20.07.01~ 21.12.31 관리용역 22.01.01~ 24.12.31	724	0.7개월 용역중지 3개월이상	한국토지 주택공사	조경	본용역 20.07.01~2 1.12.31 관리용역 22.01.01~2 4.12.31
계	6.0개월(100%)								

[illegible]

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여기간
구조분야 책임기술 인	최석 택	"해당사항 없음"							
계	-								

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여기간
환경분야 핵심기술 인재	최재규	"업무충복도 600% 이상" (최하점적용)							
계									

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
경분야 참여기 인	김남 만	광명하안2 공공주택 지구설계 조사용역	-	본용역 22.12.14~ 25.12.13 관리용역 25.12.14~ 28.12.13	5,585	31.1개월 당해용역 기간 6개월적용	한국토지 주택공사	조경	본용역 22.12.14~2 5.12.13 관리용역 25.12.14~2 8.12.13
		노후 토지 정리 지구 지구 지 계획 수 용	-	22.07.06 ~ 24.12.21	389	19.2개월 당해용역 기간 6개월적용	충청북도 충주시	조경	22.07.06 ~ 24.12.21
		송산그린 도시 환 기본 계획 수 용 역 (서 지 구 1 단 계)	-	22.09.15 ~ 24.11.28	1,358	18.5개월 당해용역 기간 6개월적용	한국 수자원공 사	조경	22.09.15 ~ 24.11.28
		2030 양주 공업지 기본 수 용 역 계 획 용 역	-	22.11.01 ~ 24.04.23	489	11.2개월 당해용역 기간 6개월적용	경기도 양주시	조경	22.11.01 ~ 24.04.23
		안산신길2 공공주택 지구설계 조사용역	-	본용역 20.10.15~ 23.10.14 관리용역 23.10.15~ 26.10.14	4,661	4.8개월	한국토지 주택공사	조경	본용역 20.10.15~2 3.10.14 관리용역 23.10.15~2 6.10.14
		행정중심 복합도시 6-3생활권 조경(공원, 녹지 등) 기본 및 실시 설계 용역 ※과업종지 :21.12.10	-	본용역 20.07.01~ 21.12.31 관리용역 22.01.01~ 24.12.31	724	0.7개월 용역중지 3개월이상	한국토지 주택공사	조경	본용역 20.10.01~2 1.12.31 관리용역 22.01.01~2 4.12.31
계	28.8개월(480%)								

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여기간
도시계획 분야 참여인	이용 회	"해당사항 없음"							
계									

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
구분 조분야 참여기술 인	최재 흥	제동부 공공지 민간임 공주대 급택 조공촉 조시진 용사구 용설 역계	-	본용역 21.08.31 ~24.08.3 0 관리용역 24.08.31 ~27.08.3 0	2,079	15.5개월 당해용역 기간 6개월적 용	한국토지 주택공사	구조	본용역 21.08.31~24.08. 30 관리용역 24.08.31~27.08. 30
		서천군 수도정 기보비 수립계 수요관 시행계 및도관 상수망 기술지 용단 용역	-	22.07.13 ~ 24.01.03	1,822	7.5개월 당해용역 기간 6개월적 용	충청남도 서천군	구조	22.07.13 ~ 24.01.03
계	12.0개월(200%)								

[illegible]

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
조경분야 실무기술인	김기훈	현행 조경 계획 수정 및 시공 용역	-	본용역 20.08.13 ~23.08.12	3,232	2.7개월 잔여기간 3개월미만	한국토지 주택공사	조경	본용역 20.08.13~23.08.12
				관리용역 23.08.13 ~26.08.12					관리용역 23.08.13~26.08.12
계	-								

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여기간
조경분야 실무기술 인	이연 지	"해당사항 없음"							
계	-								

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여기간
조경분야 실무기술인	한지연	"해당사항 없음"							
계	-								

[illegible]

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여기간
도시계획 분야 실무기술 인	서세 창	"해당사항 없음"							
계									

[illegible]

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
구조분야 실무인	김수진	사천시 수도정비 기본계획(부 부분변경) 및 정수장 기술진단 용역	-	23.05.16 ~ 24.05.14	216	11.9개월 당해용역 기간 6개월적 용	경상남도 사천시	구조	23.05.16 ~ 24.05.14
		화산~경 천지방도 하수관거 확충공사 (2공구)실 시용역	-	23.03.29 ~ 23.11.23	223	6.1개월 당해용역 기간 6개월적 용	전라북도	구조	23.03.29 ~ 23.11.23
		일이동 공하수설 치리시설 증설및 포천시 노후하수 관로정비 사업(제2 차)기본 및 실시설계 용역	-	22.04.25 ~ 23.10.16	1,851	4.8개월	경기도 포천시	구조	22.04.25 ~ 23.10.16
계					16.8개월(280%)				

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여기간
구조분야 실무기술인	위상환	"해당사항 없음"							
계	-								

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여 분야	참여기간	
구조분야 실무기술인	김경태									
									"해당사항 없음"	
계	-									

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
환경분야 실무인 환실	최준현	밀양지구본립 양천기술 조하계 계획및 설계 실시 용역	-	23.05.22 ~ 25.01.10	681	19.9개월 당해용역 기간 6개월적 용	경상남도	환경	23.05.22 ~ 25.01.10
계	6.0개월(100%)								

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
환경분야 실무기술인	정지원	2030 양주지역 공기정화 수용역	-	22.11.01 ~ 24.04.23	489	11.2개월 당해용역 기간 6개월적 용	경기도 양주시	환경	22.11.01 ~ 24.04.23
		전주시 공업지역 수신단성 타당조사 용역	-	22.12.14 ~ 23.12.13	251	6.8개월 당해용역 기간 6개월적 용	전라북도 전주시	환경	22.12.14 ~ 23.12.13
		화산~경 천지방도 확포장공 사(2공구) 실시설계 용역	-	23.03.29 ~ 23.11.23	223	6.1개월 당해용역 기간 6개월적 용	전라북도	환경	23.03.29 ~ 23.11.23
계	18.0개월(300%)								

[illegible]