

# 아. 업무중복도

구 분	성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
사업책임 기 술 인	이훈상 (정)	물길따라 대청호 침표정 원 조성사업 지역개발사 업구역지정, 기본 및 실 시설계용역	-	2022.06.24 ~2023.06.23 (365일)  ※용역중지 [2023.02.03]	350 (269)	141일 (미산입)  3개월이상 중지용역	충청북도 옥천군	사업책임	2022.06.24 ~2023.06.23 (365일)
		강릉 도시관리계획(장기 미집행 도시계획시설)결 정(변경)및 관리방안 수 립 용역	-	2023.05.10 ~2024.05.03 (360일)	344 (206)	345일 (180일)  당해용역 기간적용	강릉시	분야참여	2023.05.10 ~2024.05.03 (360일)
		도계역세권 도시재생(활 력증진 분야) 기본 및 실 시설계 용역	-	2022.11.01 ~2023.08.31 (304일)	256 (110)	99일	삼척시	분야참여	2022.11.01 ~2023.08.31 (304일)
		국립산청호국원 제2묘역 확충사업 설계 용역	-	2023.03.30 ~2023.12.24 (270일)	210 (210)	214일 (180일)  당해용역 기간적용	국가 보훈처	사업책임	2023.03.30 ~2023.12.24 (270일)
		계		255%		15.30개월 (459일)			

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야 별 책 임 기 술 인	조경 계획	김경숙 (정)	노성,마산배수지 증설사업 기본 및 실시설계 용역	-	2021.12.02 ~2022.11.26 (360일)  ※용역중지 [2022.06.02]	568 (374)	178일 (미산입)  3개월이상 중지용역	충청남도 논산시 행복도시국 맑은물과	분야책임	2021.12.02 ~2022.11.26 (360일)
			물길따라 대청호 침표정원 조성사업 지역개발사업구역지정, 기본 및 실시설계용역	-	2022.06.24 ~2023.06.23 (365일)  ※용역중지 [2023.02.03]	350 (269)	141일 (미산입)  3개월이상 중지용역	충청북도 옥천군	분야참여	2022.06.24 ~2023.06.23 (365일)
			설악산국립공원 오색사도 설치사업 기본 및 실시설계 용역	-	2015.03.11 ~2024.12.31 (3,584일)	1,918 (150)	587일 (180일)  당해용역 기간적용	양양군	분야참여	2015.03.11 ~2024.12.31 (3,584일)
			국립산청호국원 제2묘역 확충사업 설계 용역	-	2023.03.30 ~2023.12.24 (270일)	210 (210)	214일 (180일)  당해용역 기간적용	국가 보훈처	분야참여	2023.03.30 ~2023.12.24 (270일)
			강릉 도시관리계획(장기미집행 도시계획시설)결정(변경)및 관리방안 수립 용역	-	2023.05.10 ~2024.05.03 (360일)	344 (206)	345일 (180일)  당해용역 기간적용	강릉시	분야책임	2023.05.10 ~2024.05.03 (360일)
			도계역세권 도시재생(활력증진 분야) 기본 및 실시설계 용역	-	2022.11.01 ~2023.08.31 (304일)	256 (110)	99일	삼척시	분야책임	2022.11.01 ~2023.08.31 (304일)
			계		355%		21.30개월 (639일)			

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분 야 별 책 임 기 술 인	도 시 계 획	원종완 (정)	노성,마산배수지 증설사 업 기본 및 실시설계 용 역	-	2021.12.02 ~2022.11.26 (360일)  ※용역중지 [2022.06.02]	568 (374)	178일 (미산입)  3개월이상 중지용역	충청남도 논산시 행복도시국 맑은물과	분야참여	2021.12.02 ~2022.11.26 (360일)
			설악산국립공원 오색삭 도 설치사업 기본 및 실 시설계 용역	-	2015.03.11 ~2024.12.31 (3,584일)	1,918 (150)	587일 (180일)  당해용역 기간적용	양양군	분야참여	2015.03.11 ~2024.12.31 (3,584일)
			양양 도시개발사업(역세 권 등) 기본구상 및 타당 성조사 용역	-	2023.03.30 ~2024.01.23 (300일)	182 (63)	244일 (180일)  당해용역 기간적용	양양군	분야책임	2023.03.30 ~2024.01.23 (300일)
			강릉 도시관리계획(장기 미집행 도시계획시설)결 정(변경)및 관리방안 수 립 용역	-	2023.05.10 ~2024.05.03 (360일)	344 (206)	345일 (180일)  당해용역 기간적용	강릉시	분야책임	2023.05.10 ~2024.05.03 (360일)
			계		300%		18.00개월 (360일)			
	구 조	이성문 (우리)	"해당사항 없음"							
			계		0%					

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야 별 책 임 기 술 인	환 경	황윤배 (정)	강릉 도시관리계획(장기 미집행 도시계획시설)결 정(변경)및 관리방안 수 립 용역	-	2023.05.10 ~2024.05.03 (360일)	344 (206)	345일 (180일)  당해용역 기간적용	강릉시	분야책임	2023.05.10 ~2024.05.03 (360일)
			계		100%		6.00개월 (180일)			
분야 별 참 여 기 술 인	조 경 계 획	하영빈 (정)	물길따라 대청호 침표정 원 조성사업 지역개발사 업구역지정, 기본 및 실 시설계용역	-	2022.06.24 ~2023.06.23 (365일)  ※용역중지 [2023.02.03]	350 (269)	141일 (미산입)  3개월이상 중지용역	충청북도 옥천군	분야책임	2022.06.24 ~2023.06.23 (365일)
			국립산청호국원 제2묘역 확충사업 설계 용역	-	2023.03.30 ~2023.12.24 (270일)	210 (210)	214일 (180일)  당해용역 기간적용	국가 보훈처	분야책임	2023.03.30 ~2023.12.24 (270일)
			계		100%		6.00개월 (180일)			

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분 야 별 참 여 기 술 인	도 시 계 획	조영제 (정)	강릉 도시관리계획(장기 미집행 도시계획시설)결 정(변경)및 관리방안 수 립 용역	-	2023.05.10 ~2024.05.03 (360일)	344 (206)	345일 (180일)  당해용역 기간적용	강릉시	사업책임	2023.05.10 ~2024.05.03 (360일)
			계		100%		6.00개월 (180일)			
	구 조	어의선 (정)	노성,마산배수지 증설사 업 기본 및 실시설계 용 역	-	2021.12.02 ~2022.11.26 (360일)  ※용역중지 [2022.06.02]	568 (374)	178일 (미산입)  3개월이상 중지용역	충청남도 논산시 행복도시국 맑은물과	분야참여	2021.12.02 ~2022.11.26 (360일)
			평창강 후평지구 하천정 비사업 실시설계용역	-	2022.06.30 ~2024.06.18 (720일)	1,318 (140)	391일 (180일)  당해용역 기간적용	원주지방 환경청	분야책임	2022.06.30 ~2024.06.18 (720일)
			도계역세권 도시재생(활 력증진 분야) 기본 및 실 시설계 용역	-	2022.11.01 ~2023.08.31 (304일)	256 (110)	99일	삼척시	분야책임	2022.11.01 ~2023.08.31 (304일)
			계		155%		9.30개월 (279일)			
	환 경	윤지현 (우리)	"해당사항 없음"							
			계		0%					

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	조 경 계 획	방지원 (정)	물길따라 대청호 침표정 원 조성사업 지역개발사 업구역지정, 기본 및 실 시설계용역	-	2022.06.24 ~2023.06.23 (365일)  ※용역중지 [2023.02.03]	350 (269)	141일 (미산입)  3개월이상 중지용역	충청북도 옥천군	분야참여	2022.06.24 ~2023.06.23 (365일)
			강릉 도시관리계획(장기 미집행 도시계획시설)결 정(변경)및 관리방안 수 립 용역	-	2023.05.10 ~2024.05.03 (360일)	344 (206)	345일 (180일)  당해용역 기간적용	강릉시	분야참여	2023.05.10 ~2024.05.03 (360일)
			도계역세권 도시재생(활 력증진 분야) 기본 및 실시설계 용역	-	2022.11.01 ~2023.08.31 (304일)	256 (110)	99일	삼척시	분야참여	2022.11.01 ~2023.08.31 (304일)
			계		155%		9.30개월 (279일)			
		박남연 (우리)	2035영광군관리계획 (재정비)수립용역	-	2021.12.09 ~2024.05.26 (900일)	842	368일 (180일)  당해용역 기간적용	영광군	분야참여	2021.12.09 ~2024.05.26 (900일)
			2030년목포도시관리계 획(재정비)수립용역	-	2023.05.17 ~2025.05.15 (730일)	962	722일 (180일)  당해용역 기간적용	목포시	실무	2023.05.17 ~2025.05.15 (730일)
			별교 종합스포츠시설 조 성사업 기본 및 실시설 계용역	-	2022.06.30 ~2024.09.01 (795일)	956	466일 (180일)  당해용역 기간적용	전라남도 보성군 시설관리 사업소	실무	2022.06.30 ~2024.09.0 1(795일)
			계		300%		18.00개월 (540일)			
		박미영 (우리)	2035영광군관리계획 (재정비)수립용역	-	2021.12.09 ~2024.05.26 (900일)	842	368일 (180일)  당해용역 기간적용	영광군	분야참여	2021.12.09 ~2024.05.26 (900일)
			계		100%		6.00개월 (180일)			

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	도 시 계 획	최진미 (정)	강릉 도시관리계획(장기 미집행 도시계획시설)결 정(변경)및 관리방안 수 립 용역	-	2023.05.10 ~2024.05.03 (360일)	344 (206)	345일 (180일)  당해용역 기간적용	강릉시	분야참여	2023.05.10 ~2024.05.03 (360일)
			계		100%		6.00개월 (180일)			
		유제 권 (우리)	"해당사항 없음"							
			계		0%					
		안경용 (우리)	"해당사항 없음"							
			계		0%					

구분		성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간			
									참여 분야	참여 기간		
실 무 기 술 인	구 조	권태완 (정)	"해당사항 없음"									
			계		0%							
		정준영 (정)	평창군 상수도관망 기술 진단 용역	-	2023.04.21 ~2024.04.14 (360일)	924 (415)	326일 (180일) 당해용역 기간적용	평창군 상하수도 사업소	실무	2023.04.21 ~2024.04.14 (360일)		
			계		100%		6.00개월 (180일)					
		임승혁 (정)	"해당사항 없음"									
			계		0%							



구분		성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실무기술인	환경	조혜진 (정)	“해당사항 없음”							
			계		0%					
		김다혜 (정)	서촌 소규모 공공하수처리장 설치사업	-	2023.05.18 ~2024.03.12 (300일)	302 (212)	2930일 (180일)  당해용역 기간적용	경상남도 진주시	실무	2023.05.18 ~2024.03.12 (300일)
			계		100%		6.00개월 (180일)			
		김현정 (정)	“해당사항 없음”							
			계		0%					