

업무중복도

구 분			성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
										참여분야	참여기간
사업책임 기술인			윤현식 (삼안)	행복주택 송파지구 조사설계용역 -용역중지:15.05.15	-	14.05.16 19.05.15	2,328	용역중지 3개월이상 해당없음	한국토지 주택공사	조경계획	14.05.16 19.05.15
				평택 만호지구 도시 개발사업 기본계획 및 실시설계용역 -용역중지:17.02.03	-	14.06.10 17.12.08	1,362	용역중지 3개월이상 해당없음	평택시	조경계획	14.06.10 17.12.08
				시흥하중 공공주택 지구 조사설계 용역 -용역중지:22.12.23 -관리용역:22.12.26 -25.12.25	-	19.12.26 22.12.25	3,170	용역중지 3개월이상 해당없음	한국토지 주택공사	조경계획	19.12.26 22.12.25
소 계				0일 (0.00개월)				0.00%			
분야 별책 임기 술인	조경 계획	임동민 (삼안)	거창 향노화 힐링랜 드 잔도길 조성사업 실시설계 용역	-	23.04.19 23.12.31	251	221일 (7.37개월) 당해용역기간 6개월적용	거창군	조경계획	23.04.19 23.12.31	
소 계				180일 (6.00개월)				100.00%			
분야 별책 임기 술인	도시 계획	배병관 (삼안)	전천교지구 도시개 발구역, 개발계획수 립 및 실시설계용역	-	23.03.28 24.06.19	585	392일 (13.07개월) 당해용역기간 6개월적용	여주시	도시계획	23.03.28 24.04.19	
소 계				상기 용역 외 600%이상 최하위점 적용, 잔여건 수 미기재							
분야 별책 임기 술인	구조	최수영 (유현)	“해당사항 없음”								
소 계				0일 (0.00개월)				0.00%			
분야 별책 임기 술인	환경	정일구 (삼안)	전천교지구 도시개 발구역, 개발계획수 립 및 실시설계용역	-	23.03.28 24.06.19	585	392일 (13.07개월) 당해용역기간 6개월적용	여주시	도시계획	23.03.28 24.04.19	
소 계				상기 용역 외 600%이상 최하위점 적용, 잔여건 수 미기재							

구 분		성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
분야 별 참 여 기 술 인	조경 계획	김중재 (삼안)	울동공원 생태문화 공원조성 기본및실 시설계 용역	-	22.12.15 24.02.07	909	259일 (8.63개월) 당해용역기간 6개월적용	조달청 (성남시)	조경계획	22.12.15 24.02.07
			소양호수권 거점지 구 관광벨트조성사 업 기본계획수립 용 역	-	23.04.03 23.09.29	253	128일 (4.27개월)	강원도	조경계획	23.04.03 23.09.29
소 계			308일 (10.27개월)				171.11%			
분야 별 참 여 기 술 인	도시 계획	백희선 (삼안)	전천교지구 도시개 발구역, 개발계획수 립 및 실시설계용역	-	23.03.28 24.06.19	585	392일 (13.07개월) 당해용역기간 6개월적용	여주시	도시계획	23.03.28 24.04.19
소 계			상기 용역 외 600%이상 최하위점 적용, 잔여건 수 미기재							
분야 별 참 여 기 술 인	구조	고원준 (유현)	“해당사항 없음”							
소 계			0일 (0.00개월)				0.00%			
분야 별 참 여 기 술 인	환경	황인성 (삼안)	여주2지구(가남은봉· 건장) 일반산업단지 개발계획 및 실시설 계 용역	-	23.05.19 24.11.08	1,354	534일 (17.80개월) 당해용역기간 6개월적용	여주시	수질관리	23.05.19 24.11.08
소 계			상기 용역 외 600%이상 최하위점 적용, 잔여건 수 미기재							
실무 기술 인	조경 계획	김태현 (삼안)	“해당사항 없음”							
소 계			0일 (0.00개월)				0.00%			
실무 기술 인	조경 계획	최지영 (삼안)	전주시 하천 종합정 비계획수립 용역	-	22.12.29 23.12.28	392	218일 (7.27개월) 당해용역기간 6개월적용	전주시	조경계획	22.12.29 23.12.28
			전천교지구 도시개 발구역, 개발계획수 립 및 실시설계용역	-	23.03.28 24.06.19	585	392일 (13.07개월) 당해용역기간 6개월적용	여주시	조경계획	23.03.28 24.04.19
소 계			360일 (12.00개월)				200.00%			

구 분		성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실무 기술 인	조경 계획	최명하 (유현)	“해당사항 없음”							
소 계			0일 (0.00개월)				0.00%			
실무 기술 인	도시 계획	문창록 (삼안)	서울대방 공공주택지 구 조사설계 용역 -관리용역:24.10.07 -27.10.06	-	23.04.07 24.10.06	1,231	501일 (16.70개월) 당해용역기간 6개월적용	한국토지 주택공사	도시계획	23.04.07 24.10.06
소 계			180일 (6.00개월)				100.00%			
실무 기술 인	도시 계획	하연재 (삼안)	“해당사항 없음”							
소 계			0일 (0.00개월)				0.00%			
실무 기술 인	도시 계획	김민석 (삼안)	전천교지구 도시개 발구역, 개발계획수 립 및 실시설계용역	-	23.03.28 24.06.19	585	392일 (13.07개월) 당해용역기간 6개월적용	여주시	도시계획	23.03.28 24.04.19
소 계			180일 (6.00개월)				100.00%			
실무 기술 인	구조	이진용 (삼안)	여수만흥 공공지원민 간임대 주택공급촉진 지구 조사설계 용역 -관리용역:23.07.27 -26.07.26	-	20.07.27 23.07.26	3,281	관리용역 해당없음	한국토지 주택공사	토목구조	20.07.27 23.07.26
소 계			0일 (0.00개월)				0.00%			
실무 기술 인	구조	이수영 (삼안)	“해당사항 없음”							
소 계			0일 (0.00개월)				0.00%			

구 분		성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실무 기술 인	구조	경복현 (삼안)	양주 광석지구 택지 개발사업 조사설계 용역 -관리용역:24.04.29 -27.04.28	-	20.04.29 24.04.28	5,225	340일 (11.33개월) 당해용역기간 6개월적용	한국토지 주택공사	토목구조	20.04.29 24.04.28
			여수만흥 공공지원민 간임대 주택공급촉진 지구 조사설계 용역 -관리용역:23.07.27 -26.07.26	-	20.07.27 23.07.26	3,281	관리용역 해당없음	한국토지 주택공사	토목구조	20.07.27 23.07.26
			석모 및 불음지구 마 을하수도 정비사업 기본및실시설계 용역 -용역중지:22.12.12 -23.06.29	-	20.08.03 23.07.02	672	용역중지 3개월이상 해당없음	한국 농어촌 공사	토목구조	20.08.03 23.07.02
			나주금천-화순도암(1 공구) 국가지원 지방 도 건설공사 실시설 계 용역	-	22.12.01 23.11.25	2,321	185일 (6.17개월) 당해용역기간 6개월적용	익산지방 국토 관리청	토목구조	22.12.01 23.11.25
소 계			360일 (12.00개월)				200.00%			
실무 기술 인	환경	최희윤 (삼안)	장평.장동지구 농어 촌생활용수 개발사업 기본및실시설계 용역	-	23.05.22 24.05.21	636	363일 (12.10개월) 당해용역기간 6개월적용	장흥군	수질관리	23.05.22 24.05.21
			광양읍 노후상수관망 정비사업 기본및실시 설계 용역	-	23.05.23 24.01.17	413	238일 (7.93개월) 당해용역기간 6개월적용	광양시	수질관리	23.05.23 24.01.17
소 계			360일 (12.00개월)				200.00%			
실무 기술 인	수질 관리	염광섭 (삼안)	광양읍 처리분구 하수 관로 정비사업 외1건 기본및실시설계 용역 -용역중지:23.04.17 -23.07.25	-	22.03.29 23.09.04	465	중지해제후 잔여기간 3개월미만 해당없음	광양시	수질관리	22.03.29 23.09.04
			장성군 지역맞춤형 지구단위계획 재정비 용역	-	22.06.07 23.11.28	423	188일 (6.27개월) 당해용역기간 6개월적용	장성군	수질관리	22.06.07 23.11.28
소 계			180일 (6.00개월)				100.00%			
실무 기술 인	환경	홍석영 (유현)	“해당사항 없음”							
소 계			0일 (0.00개월)				0.00%			