

아. 업무중복도

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중 복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
사업책임 기술인		박창석	부산진해경제 자유구역 명지지구 2단계개발사업 조사설계용역	-	17.06.07~ 23.12.31	7,489	당해용역 기간적용 6개월, (221일)	한국토지주 택공사	조경계획 분야참여	17.06.07~ 23.12.31
			계				6개월 (100%)			
분야 별 책 임 기 술 인	조경 계획	최효욱	“해당사항 없음”							
			계				-			
	조경 계획	김태형	인천가정2 공공주택지구 조사설계용역 ※관리용역 :21.12.05~24.12.04 ※과업중지21.12.04	-	18.12.05~ 21.12.04	2,324	본용역 준공완료	한국토지주 택공사	도시계획 분야참여	18.12.05~ 24.12.04
			제주김녕 공공주택지구 조사설계용역 ※관리용역 :23.05.21~26.05.20 ※과업중지22.08.23	-	19.05.21~ 23.05.20	1,747	3개월이상 과업중지	한국토지주 택공사	도시계획 분야참여	19.05.21~ 26.05.20
			검단2일반산업단지 개발사업 조사설계 용역 ※관리용역 :22.06.08~25.06.07 ※과업중지22.12.09	-	19.06.10~ 22.06.07	4,058	3개월이상 과업중지	인천도시공 사	도시계획 분야참여	19.06.10~ 25.06.07
			대전산업단지 재생사업(전면수용구 역) 조사설계용역 ※관리용역 :22.10.27~24.11.28	-	19.06.24~ 22.10.26	408	본용역 준공완료	한국토지주 택공사	도시계획 분야책임	22.10.27~ 24.11.28
			서울특별시 자연재해저감 종합계획 수립 용역(강북지역)	-	20.05.29~ 23.12.31	2,315	당해용역 기간적용 6개월, (221일)	서울특별시	도시계획 분야참여	20.05.29~ 23.12.31

구	분	성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분 야 별 책 임 기 술 인	조경 계획	김태형	유성대로 연결도로(2구간) 개설 기본 및 실시설계용역	-	21.12.30~ 23.10.22	1,050	5.03개월, (151일)	대전광역시	도시계획 분야참여	21.12.30~ 23.10.22
			인흥지 주변부지 개발사업 지구단위계획 수립 용역	-	21.10.28~ 23.12.20	601	당해용역 기간적용 6개월, (210일)	한국농어촌 공사 강원지역본 부	도시계획 분야책임	21.10.28~ 23.12.20
			울하고 동편네거리 입체화사업 기본 및 실시설계용역 ※과업중지23.03.06	-	22.06.30~ 23.06.29	824	3.87개월, (116일)	대구광역시 도시건설본 부	도시계획 실무	22.06.30~ 23.06.29
			평택.당진항2~3단계(1종)항만배후단지 개발사업 기본 및 실시설계용역	-	22.06.23~ 23.12.20	2,085	당해용역 기간적용 6개월, (210일)	조달청	도시계획 분야참여	22.06.23~ 23.12.20
			계				26.9개월 (448%)			
	구 조	나상원	신안군 자연재해저감 종합계획 재수립 및 재해지도작성용역	-	21.04.27~ 24.04.10	1,142	당해용역 기간적용 6개월, (322일)	전라남도 신안군	토목구조 분야참여	21.04.27~ 24.04.10
			도양 시산도 도석식수원개발 외 2건 기본및실시설계용역	-	23.06.30~ 23.12.21	1,548	당해용역 기간적용 6개월, (211일)	전라남도 고흥군	토목구조 분야책임	23.06.30~ 23.12.21
			계				12개월 (200%)			
	환 경	박광현	하남교산 지구외도로(3개소) 소규모환경영향평가 용역	-	21.05.21~ 24.05.20	414	당해용역 기간적용 6개월, (362일)	경기주택도 시공사	소음진동 분야참여	21.05.21~ 24.05.20
			남한강 상류(골지천)권역 하천기본계획 전략환경영향평가용 역(총체)	-	21.08.02~ 23.11.16	550	5.87개월, (176일)	원주지방환 경청	소음진동 분야참여	21.08.02~ 23.11.16
			무안 환경-해제 도로시설개량공사 기본 및 실시설계용역	-	22.06.28~ 23.12.19	1,011	당해용역 기간적용 6개월, (209일)	익산지방국 토관리청	소음진동 분야책임	22.06.28~ 23.12.19

구	분	성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분 야 별 참 여 기 술 인	환 경	박광현	합천 적중-창녕 유어(국도 24호선) 실시설계용역 ※과업중지22.12.16	-	22.07.25~ 23.07.19	1,504	3개월이상 과업중지	부산지방국 토관리청	소음진동 분야책임	22.07.25~ 23.07.19
			나주 금천-화순 도암(2공구) 국가지원지방도 건설공사 실시설계용역 ※과업중지23.02.23	-	22.12.01~ 23.11.25	2,322	3개월이상 과업중지	익산지방국 토관리청	소음진동 분야책임	22.12.01~ 23.11.25
			삼계~오수 지방도 확포장공사 실시설계용역	-	22.11.28~ 24.02.20	1,161	당해용역 기간적용 6개월, (272일)	전라북도청	소음진동 분야참여	22.11.28~ 24.02.20
			계				23.87개월 (398%)			
	조경 계획	류지혜	“해당사항 없음”							
			계				-			
	도시 계획	서대운	“해당사항 없음”							
			계				-			
	구 조	김홍철	고군산군도 케이블카 조성사업 도시관리계획 결정 및 기본·실시설계 용역 ※과업중지21.12.15	-	20.07.23~ 25.01.23	2,594	3개월이상 과업중지	조달청	토목구조 분야참여	20.07.23~ 25.01.23
			계				-			
	환 경	이상덕	하남교산 지구외도로(3개소) 소규모환경영향평가 용역	-	21.05.21~ 24.05.20	414	당해용역 기간적용 6개월, (362일)	경기주택도 시공사	대기관리 분야참여	21.05.21~ 24.05.20

구	분	성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야 별 참 여 기 술 인	환 경	이상덕	남한강 상류(골지천)권역 하천기본계획 전략환경영향평가용 역(총체)	-	21.08.02~ 23.11.16	550	5.87개월, (176일)	원주지방환 경청	대기관리 분야참여	21.08.02~ 23.11.16
			중원종합휴양레저타 운 진입도로 개설 기본 및 실시설계용역	-	22.06.16~ 23.06.15	1,094	3개월이상 과업중지	충주시청	자연환경 분야참여	22.06.16~ 23.06.15
			※과업중지22.07.20							
			제안로(평화로~1100 도로간) 개설사업 기본 및 실시설계용역	-	22.06.20~ 24.06.19	1,190	당해용역 기간적용 6개월, (392일)	제주특별자 치도	대기관리 실무	22.06.20~ 24.06.19
			울하고 동편네거리 입체화사업 기본 및 실시설계용역	-	22.06.30~ 23.06.29	824	3.87개월, (116일)	대구광역시 도시건설본 부	대기관리 실무	22.06.30~ 23.06.29
			※과업중지23.03.06							
			노화~평촌 지방도 확포장공사 기본 및 실시설계 용역	-	22.12.05~ 24.12.03	969	당해용역 기간적용 6개월, (559일)	충청남도	대기관리 분야참여	22.12.05~ 24.12.03
			계				27.73개월 (462%)			
실 무 기 술 인	조경 계획	김민수	“해당사항 없음”							
			계				-			
		이지영	고군산군도 케이블카 조성사업 도시관리계획 결정 및 기본·실시설계 용역	-	20.07.23~ 25.01.23	2,594	3개월이상 과업중지	조달청	조경계획 분야참여	20.07.23~ 25.01.23
			※과업중지21.12.15							
		김금영	계				-			
			장성군 지역맞춤형 지구단위계획 재정비용역	-	22.06.07~ 23.11.28	423	당해용역 기간적용 6개월, (188일)	전라남도 장성군	조경계획 실무	22.06.07~ 23.11.28
			계				6개월 (100%)			

구	분	성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	도시 계획	박현수	옥동 군부대 대체시설 건설 기본 및 실시설계 용역	-	22.06.23~ 24.12.22	2,346	당해용역 기간적용 6개월, (578일)	울산광역시	도시계획 실무	22.06.23~ 24.12.22
			계				6개월 (100%)			
		박수민	옥동 군부대 대체시설 건설 기본 및 실시설계 용역	-	22.06.23~ 24.12.22	2,346	당해용역 기간적용 6개월, (578일)	울산광역시	도시계획 실무	22.06.23~ 24.12.22
			계				6개월 (100%)			
		이상현	신안군 자연재해저감 종합계획 재수립 및 재해지도작성용역	-	21.04.27~ 24.04.10	1,142	당해용역 기간적용 6개월, (322일)	전라남도 신안군	도시계획 분야참여	21.04.27~ 24.04.10
			계				6개월 (100%)			
	구 조	이차현	용인중앙공원 공공지원민간임대주 택 공급촉진지구 조사설계용역	-	21.07.28~ 27.07.27	4,318	당해용역 기간적용 6개월, (1,525일)	한국토지주 택공사	토목구조 분야참여	21.07.28~ 27.07.27
			인천계양 테크노밸리 공공주택지구 실시설계용역	-	21.08.26~ 27.08.25	7,793	당해용역 기간적용 6개월, (1,554일)	한국토지주 택공사	토목구조 분야참여	21.08.26~ 27.08.25
			계				12개월 (200%)			
		이기상	2023년 교량 계측 통합관리체계 유지관리 용역	-	23.01.01~ 23.12.31	72	당해용역 기간적용 6개월, (221일)	인천광역시 종합건설본 부	토목구조 분야참여	23.01.01~ 23.12.31
			계				6개월 (100%)			
		신민호	신안군 자연재해저감 종합계획 재수립 및 재해지도작성용역	-	21.04.27~ 24.04.10	1,142	당해용역 기간적용 6개월, (322일)	전라남도 신안군	토목구조 분야참여	21.04.27~ 24.04.10
			계				6개월 (100%)			

구	분	성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	환 경	김현식	남한강 상류(골지천)권역 하천기본계획 전략환경영향평가용 역(총체)	-	21.08.02~ 23.11.16	550	5.87개월, (176일)	원주지방환 경청	대기관리 분야참여	21.08.02~ 23.11.16
			여수시 지구단위계획구역 지정 및 지구단위계획 재정비 용역	-	22.07.15~ 24.01.05	345	당해용역 기간적용 6개월, (226일)	전남 여수시청	대기관리 실무	22.07.15~ 24.01.05
			계				11.87개월 (198%)			
		정성문	강릉과학일반산업단 지 제영향평가 변경 용역	-	23.02.21~ 24.02.15	569	당해용역 기간적용 6개월, (267일)	강원도 강릉시 상하수도사 업소	수질관리 분야참여	23.02.21~ 24.02.15
			계				6개월 (100%)			
		신가연	광양시 노후상수관망 정비사업 기본 및 설시설계용역 ※과업중지22.12.16	-	20.04.06~ 24.07.13	2,696	용역중지 3개월이상	전라남도 광양시	환경 분야참여	20.04.06~ 24.07.13
			도양 시산도 도서식수원 개발외2건기본및설시 설계용역	-	22.06.30~ 23.12.21	1,548	당해용역 기간적용 6개월, (211일)	전라남도 고흥군	환경 실무	22.06.30~ 23.12.21
			장성군 지역맞춤형 지구단위계획 재정비 용역	-	22.06.07~ 23.11.28	423	당해용역 기간적용 6개월, (188일)	전라남도 장성군	환경 실무	22.06.07~ 23.11.28
			계				12개월 (200%)			