

아. 업무중복도

구 분	성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
사업책임 기 술 인	문한철	“해당사항 없음”				0			
		소계				0개월 (0%)			
분야별 책임 기술인	조 계 경 획 강성호	“해당사항 없음”				0			
		소계				0개월 (0%)			
분야별 책임 기술인	도 계 시 획 김범수	동두천 국가산업단지 조사설계용역	17.11.20 ~21.11.19 본용역 21.11.20 ~24.11.19 관리용역	1,104	- (본용역 준공)	한국토지 주택공사	도 계 시 획	17.11.20 ~21.11.19 본용역 21.11.20 ~24.11.19 관리용역	
		원주무실기업형임대주택공 급촉진지구조성사업조사설 계용역 (용역중지:21.11.23)	18.02.27 ~21.11.30 본용역 21.12.01 ~23.11.30 관리용역	1,607	- (3개월이상 중지용역)	한국토지 주택공사	도 계 시 획	18.02.27 ~21.11.30 본용역 21.12.01 ~23.11.30 관리용역	
		소계				0개월 (0%)			
분야별 책임 기술인	구 조 임병렬	광양시수도정비기본계획(변 경)수립및지방상수도정수시 설기술진단용역	21.03.24 ~23.10.30	1,574	5.23	광양시환 경관리센 터	구 조	21.03.24 ~23.10.30	
		2023년하수도시설정비사업 기본및실시설계용역	23.02.10 ~24.02.04	1,803	8.42 (최대 6개월 적용)	전라남도 신안군	구 조	23.02.10 ~24.02.04	
		소계				11.23개월 (187%)			
분야별 책임 기술인	환 경 구명서	업무중복도 600% 초과로 최하점 적용				36개월 이상			
		소계				36개월이상 (600%초과)			
분야별 참여 기술인	조 계 경 획 허주영	부산 에코델타시티 조경 3구역 실시설계 용역	21.05.20 ~24.04.01	802	10.30 (최대 6개월 적용)	한국수자 원공사	조 계 경 획	21.05.20 ~24.04.01	
		소계				6개월 (100%)			

구 분	성 명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
분야별참여기술인	도 계 시 획	이재원	부산진해경제자유구역 명지지구 2단계 개발사업 조사설계용역	17.06.07 ~23.12.31	7,489	7.27 (최대 6개월 적용)	한국토지 공사 부산울산 지사	도 시 계 획	17.06.07 ~23.12.31
			시흥하중공공주택지구조사 설계용역 (용역중지:22.12.23)	19.12.26 ~22.12.25 본용역 22.12.26 ~25.12.25 관리용역	3,607	- (3개월이상 중지용역)	한국토지 주택공사	도 시 계 획	19.12.26 ~22.12.25 본용역 22.12.26 ~25.12.25 관리용역
			양주광석지구 택지개발사업 조사설계용역	20.04.29 ~24.04.28 본용역 24.04.29 ~27.04.28 관리용역	5,225	11.18 (최대 6개월 적용)	한국토지 주택공사	도 시 계 획	20.04.29 ~24.04.28 본용역 24.04.29 ~27.04.28 관리용역
			소계			12개월 (200%)			
분야별참여기술인	구 조	윤점원	원주무실기업형임대주택공 급촉진지구조성사업조사설 계용역 (용역중지:21.11.23)	18.02.27 ~21.11.30 본용역 21.12.01 ~23.11.30 관리용역	1,607	- (3개월이상 중지용역, 19.04.01 이전계약건)	한국토지 주택공사	구 조	18.02.27 ~21.11.30 본용역 21.12.01 ~23.11.30 관리용역
			소계			0개월 (0%)			
분야별참여기술인	환 경	노효주	광양시수도정비기본계획(변 경)수립및지방상수도정수시 설기술진단용역	21.03.24 ~23.10.30	1,574	5.23	광양시환 경관리센 터	환 경	21.03.24 ~23.10.30
			2023년하수도시설정비사업 기본및실시설계용역	23.02.10 ~24.02.04	1,803	8.42 (최대 6개월 적용)	전라남도 신안군	환 경	23.02.10 ~24.02.04
			소계			11.23개월 (187%)			
실무기술인	조 계 경 획	김상훈	부산 에코델타시티 조경 3구역 실시설계 용역	21.05.20 ~24.04.01	802	10.30 (최대 6개월 적용)	한국수자 원공사	조 계 경 획	21.05.20 ~24.04.01
			소계			6개월 (100%)			
실무기술인	조 계 경 획	이준희	“해당사항 없음”			0			
			소계			0개월 (0%)			

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	조 계	경 획	오주현	“해당사항 없음”			0			
				소계			0개월 (0%)			
실 무 기 술 인	도 계	시 획	이창민	충남21산단1 개발사업 조사설계용역	21.11.04 ~24.11.03 본용역 24.11.04 ~27.11.03 관리용역	3,979	17.40 (최대 6개월 적용)	한국토지 주택공사	도 시 계 획	21.11.04 ~24.11.03 본용역 24.11.04 ~27.11.03 관리용역
				대전대정 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조사설계용역	22.05.20 ~25.05.19 본용역 25.05.20 ~28.05.19 관리용역	2,970	23.88 (최대 6개월 적용)	한국토지 주택공사	도 시 계 획	22.05.20 ~25.05.19 본용역 25.05.20 ~28.05.19 관리용역
				소계			12개월 (200%)			
				“해당사항 없음”			0			
실 무 기 술 인	도 계	시 획	최성현	“해당사항 없음”			0			
				소계			0개월 (0%)			
실 무 기 술 인	도 계	시 획	정상훈	도시철도망구축계획수립용 역 (용역중지:22.12.20)	20.08.13 ~24.12.26	343	- (3개월이상 중지용역)	광주광역 시	도 시 계 획	20.08.13 ~24.12.26
				장흥군자연재해저감종합계 획재수립용역	22.06.20 ~24.06.08	1,432	12.53 (최대 6개월 적용)	전라남도 장흥군	도 시 계 획	22.06.20 ~24.06.08
				소계			6개월 (100%)			
실 무 기 술 인	구 조	강철현	강철현	남양주 왕숙2 공공주택지구 실시설계용역	21.08.26 ~24.08.25 본용역 24.08.26 ~27.08.25 관리용역	5,935	15.10 (최대 6개월 적용)	한국토지 주택공사	구조	21.08.26 ~24.08.25 본용역 24.08.26 ~27.08.25 관리용역
				신장동수도권3단계관로이설 공사실시설계용역 (용역중지:23.02.21)	22.11.18 ~23.10.13	111	- (3개월이상 중지용역)	한국수자 원공사	구조	22.11.18 ~23.10.13
				소계			6개월 (100%)			

구 분	성 명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
실무기술인	구 조	홍은설	“해당사항 없음”			0			
			소계			0개월 (0%)			
실무기술인	구 조	문덕주	광양시수도정비기본계획(변경)수립및지방상수도정수시설기술진단용역	21.03.24 ~23.10.30	1,574	5.23	광양시환경관리센터	구 조	21.03.24 ~23.10.30
			소계			5.23개월 (87%)			
실무기술인	환 경	강명묵	신장동수도권3단계관로이설공사실시설계용역 (용역중지:23.02.21)	22.11.18 ~23.10.13	111	- (3개월이상 중지용역)	한국수자원공사	환 경	22.11.18 ~23.10.13
			SK하이닉스 2정수장여과지 개량사업 실시설계용역 (용역중지:23.04.25)	22.12.21 ~23.10.16	145	5.76	한국수자원공사	환 경	22.12.21 ~23.10.16
			소계			5.76개월 (96%)			
실무기술인	환 경	김태영	고덕산단 2차 용수공급 시설공사 실시설계용역	22.02.23 ~24.02.12	5,750	8.68 (최대 6개월 적용)	평택시 상하수도 사업소	환 경	22.02.23 ~24.02.12
			원곡공공하수처리시설증설 사업기본및실시설계용역 (용역중지:23.01.11)	22.06.08 ~23.06.02	1,227	- (3개월이상 중지용역)	조달청	환 경	22.06.08 ~23.06.02
			SK하이닉스2정수장여과지 개량사업실시설계용역 (용역중지:23.04.25)	22.12.21 ~23.10.16	145	5.76	한국수자원공사	환 경	22.12.21 ~23.10.16
			합천군 물 재이용 관리계획(변경)수립 용역	23.01.13 ~24.01.12	309	7.66 (최대 6개월 적용)	합천군	환 경	23.01.13 ~24.01.12
			소계			17.76개월 (296%)			
실무기술인	환 경	이경민	2023년하수도시설정비사업 기본및실시설계용역	23.02.10 ~24.02.04	1,803	8.42 (최대 6개월 적용)	전라남도 신안군	환 경	23.02.10 ~24.02.04
			소계			6개월 (100%)			