

1. 업무중복도

○ 사업책임기술인 : 이 완

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약 금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여기간
사업 책임	이 완	고양 도시관리계획 재정비 용역	-	2021.09.30~ 2023.09.29	964	128일 (4.26개월)	고양시	실무	2021.09.30~ 2023.09.29
<p style="text-align: center;">상기용역 외 다수용역 수행중, 추가기재 생략, 최하점 적용 - 업무중복도 600%이상 최하점 평가하며, 이 외의 용역은 생략합니다 -</p>									
합 계		600% 이상							

○ 조경계획분야 책임기술인 : 김 선 교

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약 금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여기간
조경 계획 책임	김선교								
해 당 사 항 없 음									
합 계		-							

○ 도시계획분야 책임기술인 : 채 충 기

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약 금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여기간
도시 계획 책임	채충기	양주시 소하천정비 종합계획 재수립 및 지형도면고시 용역	-	2021.09.16~ 2024.03.03	2,472	284일 (9.46개월)	양주시	실무	2021.09.16~ 2024.03.03
<p style="text-align: center;">상기용역 외 다수용역 수행중, 추가기재 생략, 최하점 적용 - 업무중복도 600%이상 최하점 평가하며, 이 외의 용역은 생략합니다 -</p>									
합 계		600% 이상							

○ 구조분야 책임기술인 : 박 춘 종

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약 금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여기간
구조 책임	박춘중	구일역 광명방면 출입구 및 환승시설 기본설계용역	-	2023.02.16~ 2023.12.15	142	205일 (6.83개월)	광명시	분야 책임	2023.02.16~ 2023.12.15
<p style="text-align: center;">상기용역 외 다수용역 수행중, 추가기재 생략, 최하점 적용 - 업무중복도 600%이상 최하점 평가하며, 이 외의 용역은 생략합니다 -</p>									
합 계		600% 이상							

○ 환경분야 책임기술인 : 박 화 범

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약 금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여기간
환경 책임	박화범	고양 도시관리계획 재정비 용역	-	2021.09.30~ 2023.09.29	964	128일 (4.26개월)	고양시	분야 책임	2021.09.30~ 2023.09.29
<p>상기용역 외 다수용역 수행중, 추가기재 생략, 최하점 적용 - 업무중복도 600%이상 최하점 평가하며, 이 외의 용역은 생략합니다 -</p>									
합 계		600% 이상							

○ 조경계획분야 참여기술인 : 윤 청 운

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약 금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여기간
조경 계획 참여	윤청운	고양 도시관리계획 재정비 용역	-	2021.09.30~ 2023.09.29	964	128일 (4.26개월)	고양시	실무	2021.09.30~ 2023.09.29
<p>상기용역 外 다수용역 수행중, 추가기재 생략, 최하점 적용 - 업무중복도 600%이상 최하점 평가하며, 이 외의 용역은 생략합니다 -</p>									
합 계		600% 이상							

○ 도시계획분야 참여기술인 : 송 인 채

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
도시 계획 참여	송인채	진도군 소규모공공시설 안전점검 및 정기증기계획 수립용역	-	2022.08.04~ 2024.07.23	1,380	426일 (14.2개월) 적용:180일	전라남도 진도군	분야 참여	2022.07.12~ 2024.07.23
		화정면 개도 테마관광자원 개발사업 실시설계용역	-	2022.09.07~ 2023.09.01	252	100일 (3.33개월)	여수시	분야 참여	2022.09.07~ 2023.09.01
합 계		280일 (9.33개월) / 155.55%							

○ 환경분야 참여기술인 : 강 승 석

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
환경 참여	강승석	고양 도시관리계획 재정비 용역	-	2021.09.30~ 2023.09.29	964	128일 (4.26개월)	고양시	실무	2021.09.30~ 2023.09.29
<p>상기용역 外 다수용역 수행중, 추가기재 생략, 최하점 적용 - 업무중복도 600%이상 최하점 평가하며, 이 외의 용역은 생략합니다 -</p>									
합 계		600% 이상							

○ 조경계획분야 실무기술인 : 이 충 건

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약 금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여기간
조경 계획 실무	이충건	도시관리계획(도시계획시설: 부천대공원)결정 및 공원조성계획 수립용역	-	2021.07.01~ 2023.07.20. <u>과업종지</u> <u>2022.05.23</u>	243	<u>과업종지</u> <u>3개월이상</u> <u>해당없음</u>	부천시	실무	2021.07.01~ 2023.07.20
		충주 비도시지역(계획관리지역) 성장관리계획 수립용역	-	2022.05.25~ 2024.05.07	686	349일 (11.63개월) <u>적용:180일</u>	충주시	실무	2022.05.25~ 2024.05.07
		부천괴안 원종 훼손지복구 사업 조경 기본 및 실시설계용역	-	2023.01.11~ 2026.09.30	318	1,225일 (40.83개월) <u>적용:180일</u>	한국토지 주택공사	실무	2023.01.11~ 2026.09.30
		동작관악 공동자원순환센터 건립 도시계획 시설 결정 및 공원조성계획수립용역	-	2023.02.22~ 2025.02.20	472	638일 (21.26개월) <u>적용:180일</u>	서울 특별시 동작구	분야 참여	2023.02.22~ 2025.02.20
합 계		540일 (18개월) / 300%							

○ 조경계획분야 실무기술인 : 김 승 건

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
조경 계획 실무	김승건	상주시 낙동면 농촌중심지 활성화사업 도시관리계획(용 도지역,공공청사)결정(변경) 용역	-	2023.01.12~ 2023.11.07	207	167일 (5.56개월)	한국 농어촌공사 경북지역 본부 상주시사	실무	2023.01.12~ 2023.11.07
합 계		167일 (5.56개월) / 92.77%							

○ **조경계획분야 실무기술인 : 전 범 근**

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	증첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
조경 계획 실무	전범근	금정22길 광장조성사업 도시계획시설(광장) 결정 및 실시계획인가용역	-	2023.01.06~ 2023.09.02	199	101일 (3.36개월)	파주시	실무	2023.01.06~ 2023.09.02
		상주시 낙동면 농촌중심지 활성화사업 도시관리계획(용도지역,공공청사)결정(변경)용역	-	2023.01.12~ 2023.11.07	207	167일 (5.56개월)	한국 농어촌공사 경북지역 본부 상주시사	실무	2023.01.12~ 2023.11.07
		군위군 성장관리계획 수립용역	-	2023.02.24~ 2024.08.16	858	450일 (15개월) <u>적용:180일</u>	군위군	실무	2023.02.24~ 2024.08.16
합 계		448일 (14.93개월) / 248.88%							

○ 도시계획분야 실무기술인 : 최 은 호

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약 금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여기간
도시 계획 실무	최은호	상주시 낙동면 농촌중심지 활성화사업 도시관리계획(용 도지역,공공청사)결정(변경) 용역	-	2023.01.12~ 2023.11.07	207	167일 (5.56개월)	한국 농어촌공사 경북지역 본부 상주지사	실무	2023.01.12~ 2023.11.07
합 계		167일 (5.56개월) / 92.77%							

○ 도시계획분야 실무기술인 : 윤 태 영

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약 금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여기간
도시 계획 실무	윤태영	포승읍 중심지사업 도시계획시설(체육시설) 결정 및 실시계획인가용역	-	2022.09.28~ 2023.09.22	262	121일 (4.03개월)	한국 농어촌공사 경기지역 본부	실무	2022.09.28~ 2023.09.22
		(가칭)미래형 복합의료타운 조성사업 기본구상(안) 및 사전타당성 검토용역	-	2022.10.24~ 2023.07.21. <u>과업중지</u> <u>2023.01.06</u>	21	<u>과업중지</u> <u>3개월이상</u> <u>해당없음</u>	남양주도 시공사	분야 참여	2022.10.24~ 2023.07.21
합 계		121일 (4.03개월) / 67.22%							

○ 도시계획분야 실무기술인 : 최 용 근

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약 금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여기간
도시 계획 실무	최용근	상주시 낙동면 농촌중심지 활성화사업 도시관리계획(용 도지역,공공청사)결정(변경) 용역	-	2023.01.12~ 2023.11.07	207	167일 (5.56개월)	한국 농어촌공사 경북지역 본부 상주지사	실무	2023.01.12~ 2023.11.07
합 계		167일 (5.56개월) / 92.77%							

○ 구조분야 실무기술인 : 김 윤 범

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약 금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여기간
구조 실무	김윤범	금강지구 영농편의 증진사업 군산4 경지재정리공사 세부설계용역	-	2023.04.21~ 2023.10.17	325	146일 (4.86개월)	한국 농어촌공사 금강사업단	분야 참여	2023.04.21~ 2023.10.17
합 계		146일 (4.86개월) / 81.11%							

○ 구조분야 실무기술인 : 탁 성 준

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
구조 실무	탁성준	한천 등 2개 지방하천 정비 사업 실시설계용역	-	2022.12.01~ 2024.01.31	1,041	252일 (8.4개월) 적용:180일	경기도청 북부청사	실무	2022.12.01~ 2024.01.31
		원산천 하천기본계획 재수립 및 하천시설관리대장 작성용역	-	2023.04.11~ 2024.07.03	321	406일 (13.53개월) 적용:180일	전라북도	분야 참여	2023.04.11~ 2024.07.03
합 계		360일 (12개월) / 200%							

○ 환경분야 실무기술인 : 최 진 원

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
환경 실무	최진원	부안군 친환경에너지타운 조성사업 타당성조사 및 기 본계획 수립용역	-	2022.07.19~ 2023.09.23. <u>과업중지</u> <u>2022.09.28</u>	101	<u>과업중지</u> <u>3개월이상</u> <u>해당없음</u>	부안군	분야 참여	2022.07.19~ 2023.09.23
합 계		-							

○ 환경분야 실무기술인 : 나 양 채

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
환경 실무	나양채	영암군 지방상수도 현대화 사업기본 및 실시설계용역	-	2019.08.27~ 2024.01.27 과업중지 2022.07.11~ 2023.12.29	3,362	잔여29일 해당없음	영암군 수도 사업소	분야 참여	2019.08.27~ 2024.01.27
		광주하남~장성삼계 광역도 로 소규모환경영향평가용역	-	2022.09.01~ 2023.09.24	169	123일 (4.1개월)	전라남도	사업 책임	2022.09.01~ 2023.09.24
		장흥군 하수도정비 기본계 획(변경)수립용역	-	2023.04.20~ 2024.10.19	1,316	514일 (17.13개월) 적용:180일	장흥군	분야 참여	2023.04.20~ 2024.10.19
합 계		303일 (10.1개월) / 168.33%							

○ 환경분야 실무기술인 : 김 영 임

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약 금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여기간
환경 실무	김영임	영암군 지방상수도 현대화 사업기본 및 실시설계용역	-	2019.08.27~ 2024.01.27 <u>과업중지</u> <u>2022.07.11~</u> <u>2023.12.29</u>	3,362	<u>잔여29일</u> <u>해당없음</u>	영암군 수도 사업소	분야 참여	2019.08.27~ 2024.01.27
		광주하남~장성삼계 광역도 로 소규모환경영향평가용역	-	2022.09.01~ 2023.09.24	169	123일 (4.1개월)	전라남도	분야 참여	2022.09.01~ 2023.09.24
		화정면 개도 테마관광자원 개발사업 실시설계용역	-	2022.09.07~ 2023.09.01	252	100일 (3.33개월)	여수시	분야 책임	2022.09.07~ 2023.09.01
		장흥군 하수도정비 기본계 획(변경)수립용역	-	2023.04.20~ 2024.10.19	1,316	514일 (17.13개월) <u>적용:180일</u>	장흥군	분야 참여	2023.04.20~ 2024.10.19
합 계		403일 (13.43개월) / 223.88%							