

# 업 무 중 복 도

| 구 분           | 성 명 | 용 역 명  | 사업<br>개요 | 용역기간   | 계약금액<br>(백만원) | 중복기간<br>(개월)              | 발 주 처        | 사업참여기간 |                           |
|---------------|-----|--|----------|--|---------------|---------------------------|--------------|--------|---------------------------|
|               |     |  |          |  |               |                           |              | 참여분야   | 참여기간                      |
| 사업책임<br>기 술 인 | 이옥  | 아 산 탕 정 지<br>구 3단계 택<br>지 개 발 사 업<br>조 경 ( 공 원<br>녹지 등) 기<br>본 및 실시<br>설계용역  |          | 2017.04.17~2023.12.31<br>본용역:805일<br>2017.04.17~2019.06.30<br>관리용역:1,645일<br>2019.07.01~2023.12.31                                   | 1,200         | 관리용역<br>기간제외              | 한국토지<br>주택공사 | 조경계획   | 2017.04.17~<br>2023.12.31 |
|               |     | 하남감일 공<br>공 주 택 지 구<br>조 경 ( 공 원 ,<br>녹지 등) 기<br>본 및 실시<br>설계용역              |          | 2017.07.17~2023.12.31<br>본용역:774일<br>2017.07.17~2019.08.29<br>관리용역:1,585일<br>2019.08.30~2023.12.31                                   | 572           | 관리용역<br>기간제외              | 한국토지<br>주택공사 | 조경계획   | 2017.07.17~<br>2023.12.31 |
|               |     | 행 정 중 심 복<br>합도시 6-4<br>및 기타생활<br>권 조경(공<br>원 · 녹 지<br>등) 기본 및<br>실시설계용<br>역 |          | 2018.08.08~2024.04.06<br>본용역:1,620일<br>2018.08.08~2023.01.13<br>관리용역:449일<br>2023.01.14~2024.04.06                                   | 747           | 관리용역<br>기간제외              | 한국토지<br>주택공사 | 조경계획   | 2023.01.14~<br>2024.04.06 |
|               |     | 남양주진접2<br>공 공 주 택 지<br>구 조 경 (공<br>원 · 녹 지<br>등) 기본 및<br>실 시 설 계 용<br>역      |          | 2021.09.17~2025.06.30<br>본용역:546일<br>2021.09.17~2023.03.16<br>관리용역:837일<br>2023.03.17~2025.06.30<br><u>과업중지</u><br><u>2022.06.28</u> | 552           | (미산입)<br>3개월<br>이상<br>중지중 | 한국토지<br>주택공사 | 조경계획   | 2021.09.17~<br>2025.06.30 |
|               |     | 도남지구 관<br>광휴양 기반<br>시설 조성사<br>업 실시설계<br>용역                                   |          | 2022.04.28~2023.04.27<br><u>과업중지</u><br><u>2022.06.17</u>  | 482           | (미산입)<br>3개월<br>이상<br>중지중 | 경상북도<br>상주시  | 조경계획   | 2022.04.28~<br>2023.04.27 |
|               |     |  |          |  |               |                           |              |        |                           |

| 구 분         | 성 명 | 용 역 명  | 사업<br>개요 | 용역기간                  | 계약금액<br>(백만원) | 중복기간<br>(개월)                         | 발 주 처                     | 사업참여기간 |                           |
|-------------|-----|--|----------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|
|             |     |  |          |                       |               |                                      |                           | 참여분야   | 참여기간                      |
| 사업책임<br>기술인 | 이옥  | 포스트코로나<br>관광개발<br>방안 연구                              |          | 2022.08.24~2023.10.18 | 1,421         | 4.90개월                               | 문화체육<br>관광부               | 조경계획   | 2022.08.24~<br>2023.10.18 |
|             |     | 화정면 개도<br>테마관광자<br>원개발사업<br>실시설계용<br>역               |          | 2022.09.07~2023.09.01 | 252           | 3.33개월                               | 전라남도<br>여수시               | 조경계획   | 2022.09.07~<br>2023.09.01 |
|             |     | 구미 천생산<br>힐링단지 조<br>성사업 타당<br>성조사 및<br>기본계획수<br>립 용역 |          | 2023.05.16~2024.05.15 | 259           | 11.90개월<br>(6개월)<br>당해<br>용역기간<br>적용 | 경상북도<br>구미시               | 조경계획   | 2023.05.16~<br>2024.05.15 |
| 계           |     |  |          | 3 건                   |               | 14.23개월                              | ※ 과업기간(6개월) 대비<br>237.17% |        |                           |

# 업 무 중 복 도

| 구 분                              |          | 성 명 | 용 역 명   | 사업<br>개요 | 용역기간                      | 계약금액<br>(백만원) | 중복기간<br>(개월)                         | 발 주 처                     | 사업참여기간 |                               |
|----------------------------------|----------|-----|---|----------|---------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|--------|-------------------------------|
|                                  |          |     |   |          |                           |               |                                      |                           | 참여분야   | 참여기간                          |
| 분야<br>별<br>책<br>임<br>기<br>술<br>인 | 조경<br>계획 | 김영현 | 청룡 이야기<br>호수 조성사업<br>기본계획<br>및 실시설계<br>용역             |          | 2022. 12. 19~2023. 12. 13 | 342           | 6.77개월<br>(6개월)<br>당해<br>용역기간<br>적용  | 경기도<br>안성시                | 조경 계획  | 2022. 12. 19~<br>2023. 12. 13 |
|                                  |          |     | 제 물 포 르 네<br>상스 마스터<br>플랜 수립용<br>역                    |          | 2023.02.27~2023. 12. 26   | 1,602         | 7.20개월<br>(6개월)<br>당해<br>용역기간<br>적용  | 인천광역시                     | 조경 계획  | 2023.02.27~<br>2023. 12. 26   |
|                                  |          |     | 도안지구 2<br>단계 도시관<br>리 계획(공원<br>조성) 결정<br>및 실시설계<br>용역 |          | 2023.03.09~2024.01.02     | 769           | 7.43개월<br>(6개월)<br>당해<br>용역기간<br>적용  | 대전광역시                     | 조경 계획  | 2023.03.09~<br>2024.01.02     |
|                                  |          |     | 캠프콜번 도<br>시 개 발 사 업<br>개 발 제 한 구<br>역 해 제 용<br>역      |          | 2023.04.12~2024.04.10     | 348           | 10.73개월<br>(6개월)<br>당해<br>용역기간<br>적용 | 하남도시<br>공사                | 조경 계획  | 2023.04.12~<br>2024.04.10     |
| 계                                |          |     |   |          | 4 건                       |               | 24.00개월                              | ※ 과업기간(6개월) 대비<br>400.00% |        |                               |

# 업 무 중 복 도

| 구 분                              |          | 성 명 | 용 역 명                                      | 사업<br>개요 | 용역기간   | 계약금액<br>(백만원) | 중복기간<br>(개월)              | 발 주 처        | 사업참여기간 |                           |
|----------------------------------|----------|-----|--|----------|--|---------------|---------------------------|--------------|--------|---------------------------|
|                                  |          |     |  |          |  |               |                           |              | 참여분야   | 참여기간                      |
| 분야<br>별<br>책<br>임<br>기<br>술<br>인 | 도시<br>계획 | 이철성 | 포항블루벨리 개발사업 조사설계용역                         |          | 2008.11.28~2025.12.31<br>본용역:4,586일<br>2008.11.28~2021.06.18<br>관리용역:1,657일<br>2021.06.19~2025.12.31 | 8,752         | 관리용역<br>기간제외              | 한국토지<br>주택공사 | 도시계획   | 2008.11.28~<br>2021.06.18 |
|                                  |          |     | 인천00도시첨단산업단지 조사설계용역                        |          | 2014.04.21~2023.12.31<br>본용역:2,628일<br>2014.04.21~2021.06.30<br>관리용역:914일<br>2021.07.01~2023.12.31   | 2,031         | 관리용역<br>기간제외              | 한국토지<br>주택공사 | 도시계획   | 2014.04.21~<br>2021.06.30 |
|                                  |          |     | 광명○○유통단지 조사설계용역                            |          | 2017.03.08~2024.12.11<br>본용역:1,740일<br>2017.03.08~2021.12.11<br>관리용역:1,096일<br>2021.12.12~2024.12.11 | 1,863         | 관리용역<br>기간제외              | 한국토지<br>주택공사 | 도시계획   | 2020.10.26~<br>2024.12.11 |
|                                  |          |     | 아산탕정지구 택지개발사업 3단계 구역 기본계획 및 지구단위계획 등 변경 용역 |          | 2017.07.11~2023.12.31<br>본용역:1,229일<br>2017.07.11~2020.11.20<br>관리용역:1,136일<br>2020.11.21~2023.12.31 | 366           | 관리용역<br>기간제외              | 한국토지<br>주택공사 | 도시계획   | 2017.07.11~<br>2023.12.31 |
|                                  |          |     | 2040년 안산도시기본계획 수립 용역                       |          | 2018.11.14~2022.01.27<br><b>과업중지</b><br><b>2019.10.22</b>  | 696           | (미산입)<br>3개월<br>이상<br>중지중 | 경기도<br>안산시   | 도시계획   | 2021.01.06~<br>2022.01.27 |
|                                  |          |     | 탐정호 복합휴양관광단지 지역개발사업 조사설계 용역                |          | 2019.05.31~2021.05.19<br><b>과업중지</b><br><b>2020.12.16</b>  | 899           | (미산입)<br>3개월<br>이상<br>중지중 | 충청남도<br>논산시  | 도시계획   | 2019.05.31~<br>2021.05.19 |
|                                  |          |     |  |          |  |               |                           |              |        |                           |

| 구 분                              |          | 성 명 | 용 역 명   | 사업<br>개요 | 용역기간  | 계약금액<br>(백만원) | 중복기간<br>(개월)   | 발 주 처                     | 사업참여기간 |                           |
|----------------------------------|----------|-----|---|----------|---|---------------|--|---------------------------|--------|---------------------------|
|                                  |          |     |   |          |   |               |  |                           | 참여분야   | 참여기간                      |
| 분야<br>별<br>책<br>임<br>기<br>술<br>인 | 도시<br>계획 | 이철성 | 2040년 양구<br>군 기본 계획<br>및 2025년<br>군 관리 계획<br>(재 정비) 수<br>립용역    |          | 2019.06.26~2021.12.11<br><u>과업중지</u><br><u>2020.12.03</u>                         | 915           | (미산입)<br>3개월<br>이상<br>중지중  | 강원도<br>양구군                | 도시계획   | 2019.06.26~<br>2021.12.11 |
|                                  |          |     | 2040 부여<br>군 기본 계획<br>수립용역                                      |          | 2019.07.19~2023.11.15<br><u>과업중지</u><br><u>2021.10.18</u>                         | 1,147         | (미산입)<br>3개월<br>이상<br>중지중  | 충청남도<br>부여군               | 도시계획   | 2019.07.19~<br>2023.11.15 |
|                                  |          |     | 새만금 수변<br>도시(선도지<br>구) 조성사<br>업 기본 및<br>실시설계 용<br>역             |          | 2019.09.27~2023.08.31<br><u>과업중지예정</u><br><u>2023.03.22~</u><br><u>2023.08.27</u> | 13,052        | 0.17개월<br>(미산입)<br><u>잔여기간</u><br><u>3개월미만</u>                   | 새만금개<br>발공사               | 도시계획   | 2019.09.27~<br>2023.08.31 |
|                                  |          |     | 2040년 화천<br>군 기본 계획<br>및 군관리계<br>획(재 정비)<br>수립용역                |          | 2020.02.17~2023.02.01<br><u>과업중지</u><br><u>2022.06.23</u>                         | 1,414         | (미산입)<br>3개월<br>이상<br>중지중  | 강원도<br>화천군                | 도시계획   | 2020.02.17~<br>2023.02.01 |
|                                  |          |     | 태백월니스<br>항노화산업<br>특화단지 지<br>역개발계획<br>수립 및 기<br>본 및 실 시 설<br>계용역 |          | 2020.09.07~2023.12.31   | 3,453         | 7.37개월<br><u>(6개월)</u><br><u>당해</u><br><u>용역기간</u><br><u>적용</u>  | 강원도개<br>발공사               | 도시계획   | 2020.09.07~<br>2023.12.31 |
|                                  |          |     | 여주 1지구<br>(가남 신해)<br>일반산업단<br>지 개발계획<br>및 실시설계<br>용역            |          | 2023.05.19~2024.11.08   | 1,321         | 17.80개월<br><u>(6개월)</u><br><u>당해</u><br><u>용역기간</u><br><u>적용</u> | 경기도<br>여주시                | 도시계획   | 2023.05.19~<br>2024.11.08 |
| 계                                |          |     |   |          | 2 건   |               | 12.00개월  | ※ 과업기간(6개월) 대비<br>200.00% |        |                           |

# 업 무 중 복 도

| 구 분                              |    | 성 명 | 용 역 명  | 사업<br>개요 | 용역기간  | 계약금액<br>(백만원) | 중복기간<br>(개월)                                     | 발 주 처                     | 사업참여기간 |                            |
|----------------------------------|----|-----|--|----------|---|---------------|--|---------------------------|--------|----------------------------|
|                                  |    |     |  |          |   |               |  |                           | 참여분야   | 참여기간                       |
| 분야<br>별<br>책<br>임<br>기<br>술<br>인 | 구조 | 선철규 | 빛 가 람 수 질<br>복 원 센 터 공<br>공 하 수 처 리<br>시 설 증 설 사<br>업 기 본 및 실<br>시 설 계 용 역 |          | 2022.06.24~2023.06.18<br><u>과업중지</u><br><u>2022.12.23</u> | 1,253         | (미산입)<br>3개월<br>이상<br>중지중                        | 나주시상<br>하수도사<br>업소        | 구조     | 2022.06.24~<br>2023.06.18  |
|                                  |    |     | 비 봉 해 양 관<br>광 통 합 네 트<br>워 크 조 성 사<br>업 마 스 터 플<br>랜 및 설 계<br>용 역         |          | 2022.12.20~2023.12.14                                     | 621           | 6.80개월<br><u>(6개월)</u><br>당 해<br>용 역 기 간<br>적 용  | 보성군                       | 구조     | 2022.12.20~<br>2023.12.14  |
|                                  |    |     | 현 산 고 현 자<br>연 재 해 위 험<br>개 선 지 구 정<br>비 사 업 기 본<br>및 실 시 설 계<br>용 역       |          | 2023.03.03~2024.12.21                                     | 2,024         | 19.24개월<br><u>(6개월)</u><br>당 해<br>용 역 기 간<br>적 용 | 해남군                       | 구조     | 2023.03.03.<br>~2024.12.21 |
| 계                                |    |     |  |          | 2 건   |               | 12.00개월  | ※ 과업기간(6개월) 대비<br>200.00% |        |                            |

업 무 중 복 도

| 구 분                              |    | 성 명 | 용 역 명   | 사업<br>개요 | 용역기간                  | 계약금액<br>(백만원) | 중복기간<br>(개월)                        | 발 주 처                     | 사업참여기간 |                           |
|----------------------------------|----|-----|---|----------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|
|                                  |    |     |   |          |                       |               |                                     |                           | 참여분야   | 참여기간                      |
| 분야<br>별<br>책<br>임<br>기<br>술<br>인 | 환경 | 강병렬 | 성주 선남-<br>대구 다사<br>(국도 30호<br>선) 기본 및<br>실시설계 |          | 2022.01.10~2024.03.17 | 3,014         | 9.90개월<br>(6개월)<br>당해<br>용역기간<br>적용 | 부산지방<br>국토관리<br>청         | 수질관리   | 2022.01.10~<br>2024.03.17 |
|                                  |    |     | 상기 과업외 다수 과업참여로 추가 기재 생략합니다                   |          |                       |               |                                     |                           |        |                           |
|                                  |    |     |   |          |                       |               |                                     |                           |        |                           |
| 계                                |    |     |   |          |                       |               |                                     | ※ 과업기간(6개월) 대비<br>600.00% |        |                           |

업 무 중 복 도

| 구 분                              |          | 성 명 | 용 역 명                       | 사업<br>개요 | 용역기간                  | 계약금액<br>(백만원) | 중복기간<br>(개월)                         | 발 주 처                     | 사업참여기간 |                           |
|----------------------------------|----------|-----|-----------------------------|----------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|
|                                  |          |     |                             |          |                       |               |                                      |                           | 참여분야   | 참여기간                      |
| 분야<br>별<br>참<br>여<br>기<br>술<br>인 | 조경<br>계획 | 이경환 | 군위군 성장<br>관리계획 수<br>립 용역    |          | 2023.02.24~2024.08.16 | 858           | 15.00개월<br>(6개월)<br>당해<br>용역기간<br>적용 | 경상북도<br>군위군               | 조경 계획  | 2023.02.24~<br>2024.08.16 |
|                                  |          |     | 상기 과업외 다수 과업참여로 추가 기재 생략합니다 |          |                       |               |                                      |                           |        |                           |
|                                  |          |     |                             |          |                       |               |                                      |                           |        |                           |
| 계                                |          |     |                             |          |                       |               |                                      | ※ 과업기간(6개월) 대비<br>600.00% |        |                           |



# 업 무 중 복 도

| 구 분                              |          | 성 명 | 용 역 명  | 사업<br>개요 | 용역기간                      | 계약금액<br>(백만원) | 중복기간<br>(개월)                        | 발 주 처                     | 사업참여기간 |                               |
|----------------------------------|----------|-----|--|----------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------|--------|-------------------------------|
|                                  |          |     |  |          |                           |               |                                     |                           | 참여분야   | 참여기간                          |
| 분야<br>별<br>참<br>여<br>기<br>술<br>인 | 도시<br>계획 | 임라영 | 비봉 해양관<br>광 통합네트<br>워크 조성사<br>업 마스터플<br>랜 및 설계<br>용역 |          | 2022. 12. 20~2023. 12. 14 | 621           | 6.80개월<br>(6개월)<br>당해<br>용역기간<br>적용 | 보성군                       | 도시계획   | 2022. 12. 20~<br>2023. 12. 14 |
|                                  |          |     |  |          |                           |               |                                     |                           |        |                               |
|                                  |          |     |  |          |                           |               |                                     |                           |        |                               |
|                                  |          |     |  |          |                           |               |                                     |                           |        |                               |
|                                  |          |     |  |          |                           |               |                                     |                           |        |                               |
|                                  |          |     |  |          |                           |               |                                     |                           |        |                               |
|                                  |          |     |  |          |                           |               |                                     |                           |        |                               |
|                                  |          |     |  |          |                           |               |                                     |                           |        |                               |
|                                  |          |     |  |          |                           |               |                                     |                           |        |                               |
|                                  |          |     |  |          |                           |               |                                     |                           |        |                               |
| 계                                |          |     |  |          | 1 건                       |               | 6.00개월                              | ※ 과업기간(6개월) 대비<br>100.00% |        |                               |

업 무 중 복 도

| 구 분                              |    | 성 명 | 용 역 명                       | 사업<br>개요 | 용역기간                  | 계약금액<br>(백만원) | 중복기간<br>(개월)                        | 발 주 처                     | 사업참여기간 |                           |
|----------------------------------|----|-----|-----------------------------|----------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|
|                                  |    |     |                             |          |                       |               |                                     |                           | 참여분야   | 참여기간                      |
| 분야<br>별<br>참<br>여<br>기<br>술<br>인 | 구조 | 임호상 | 2023년 서울시 도로확충 및 환경개선 종합검토  |          | 2023.05.15~2024.03.09 | 364           | 9.67개월<br>(6개월)<br>당해<br>용역기간<br>적용 | 서울특별시                     | 토목구조   | 2023.05.15~<br>2024.03.09 |
|                                  |    |     | 상기 과업외 다수 과업참여로 추가 기재 생략합니다 |          |                       |               |                                     |                           |        |                           |
|                                  |    |     |                             |          |                       |               |                                     |                           |        |                           |
| 계                                |    |     |                             |          |                       |               |                                     | ※ 과업기간(6개월) 대비<br>600.00% |        |                           |

업 무 중 복 도

| 구 분                              |    | 성 명 | 용 역 명  | 사업<br>개요 | 용역기간                  | 계약금액<br>(백만원) | 중복기간<br>(개월)                        | 발 주 처                     | 사업참여기간 |                           |
|----------------------------------|----|-----|--|----------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|
|                                  |    |     |  |          |                       |               |                                     |                           | 참여분야   | 참여기간                      |
| 분야<br>별<br>참<br>여<br>기<br>술<br>인 | 환경 | 한창우 | 2040 원주시<br>공 원 녹 지 기<br>본계획 및<br>도시숲 등<br>조 성 관 리 계<br>획 수립용역 |          | 2023.01.05~2024.01.04 | 346           | 7.50개월<br>(6개월)<br>당해<br>용역기간<br>적용 | 강원도<br>원주시                | 수질관리   | 2023.01.05~<br>2024.01.04 |
|                                  |    |     | 상기 과업외 다수 과업참여로 추가 기재 생략합니다                                    |          |                       |               |                                     |                           |        |                           |
|                                  |    |     |  |          |                       |               |                                     |                           |        |                           |
| 계                                |    |     |  |          |                       |               |                                     | ※ 과업기간(6개월) 대비<br>600.00% |        |                           |

# 업 무 중 복 도

| 구 분                   |          | 성 명 | 용 역 명   | 사업<br>개요 | 용역기간   | 계약금액<br>(백만원) | 중복기간<br>(개월)                                | 발 주 처                     | 사업참여기간 |                           |
|-----------------------|----------|-----|---|----------|--|---------------|---|---------------------------|--------|---------------------------|
|                       |          |     |   |          |  |               |   |                           | 참여분야   | 참여기간                      |
| 실<br>무<br>기<br>술<br>인 | 조경<br>계획 | 조영경 | 파주운정3지구 택지개발<br>사업(5공구)<br>조 경 ( 공 원<br>녹지 등) 기<br>본 및 실시<br>설계용역 |          | 2021.09.02~2024.12.31<br>본용역:681일<br>2021.09.02~2023.07.14<br>관리용역:536일<br>2023.07.15~2024.12.31 | 494           | 1.70개월<br><br>관리용역<br>기간제외                  | 한국토지<br>주택공사              | 조경 계획  | 2023.01.01~<br>2024.12.31 |
|                       |          |     | 캠프콜번 도<br>시 개 발 사 업<br>개 발 제 한 구<br>역 해 제 용<br>역                  |          | 2023.04.12~2024.04.10  | 348           | 10.73개월<br><u>(6개월)</u><br>당해<br>용역기간<br>적용 | 하남도시<br>공사                | 조경 계획  | 2023.04.12~<br>2024.04.10 |
|                       |          |     | 구미 천생산<br>힐링단지 조<br>성사업 타당<br>성조사 및<br>기 본 계 획 수<br>립 용역          |          | 2023.05.16~2024.05.15  | 259           | 11.90개월<br><u>(6개월)</u><br>당해<br>용역기간<br>적용 | 경상북도<br>구미시               | 조경 계획  | 2023.05.16~<br>2024.05.15 |
| 계                     |          |     |   |          | 2 건  |               | 12.00개월                                     | ※ 과업기간(6개월) 대비<br>200.00% |        |                           |

# 업 무 중 복 도

| 구 분                   |          | 성 명 | 용 역 명                                      | 사업<br>개요 | 용역기간                      | 계약금액<br>(백만원) | 중복기간<br>(개월)                               | 발 주 처                      | 사업참여기간 |                               |
|-----------------------|----------|-----|--|----------|---------------------------|---------------|--|----------------------------|--------|-------------------------------|
|                       |          |     |  |          |                           |               |  |                            | 참여분야   | 참여기간                          |
| 실<br>무<br>기<br>술<br>인 | 조경<br>계획 | 손기현 | 2040 창원시<br>공 원 녹 지 기<br>본계획 수립<br>용역      |          | 2021.04.09~2023. 12.31    | 582           | 7.37개월<br><u>(6개월)</u><br>당해<br>용역기간<br>적용 | 경상남도<br>창원시<br>푸른도시<br>사업소 | 조경 계획  | 2021.04.09~<br>2023. 12.31    |
|                       |          |     | 청룡 이야기<br>호수 조성사<br>업 기본계획<br>및 실시설계<br>용역 |          | 2022. 12. 19~2023. 12. 13 | 342           | 6.77개월<br><u>(6개월)</u><br>당해<br>용역기간<br>적용 | 경기도<br>안성시                 | 조경 계획  | 2022. 12. 19~<br>2023. 12. 13 |
| 계                     |          |     |  |          | 2 건                       |               | 12.00개월                                    | ※ 과업기간(6개월) 대비<br>200.00%  |        |                               |

# 업 무 중 복 도

| 구 분                   |          | 성 명 | 용 역 명  | 사업<br>개요 | 용역기간                  | 계약금액<br>(백만원) | 중복기간<br>(개월)                                | 발 주 처                     | 사업참여기간 |                           |
|-----------------------|----------|-----|--|----------|-----------------------|---------------|---|---------------------------|--------|---------------------------|
|                       |          |     |  |          |                       |               |   |                           | 참여분야   | 참여기간                      |
| 실<br>무<br>기<br>술<br>인 | 조경<br>계획 | 조재만 | 김포시 법정<br>보호종 조류<br>보호, 보전<br>기본계획 및<br>기본구상 수<br>립 용역 |          | 2022.06.24~2024.03.04 | 737           | 9.50개월<br><u>(6개월)</u><br>당해<br>용역기간<br>적용  | 김포도시<br>관리공사              | 조경계획   | 2022.06.24~<br>2024.03.04 |
|                       |          |     | 현 암 1 지 구<br>도 시 개 발 구<br>역 지정 및<br>개 발 계 획 수<br>립 용역  |          | 2022.11.29~2024.05.21 | 897           | 12.10개월<br><u>(6개월)</u><br>당해<br>용역기간<br>적용 | 경기도<br>여주시                | 조경계획   | 2022.11.29~<br>2024.05.21 |
| 계                     |          |     |  |          | 2 건                   |               | 12.00개월                                     | ※ 과업기간(6개월) 대비<br>200.00% |        |                           |

업 무 중 복 도

| 구 분                   |          | 성 명 | 용 역 명  | 사업<br>개요 | 용역기간                  | 계약금액<br>(백만원) | 중복기간<br>(개월)                         | 발 주 처                     | 사업참여기간 |                           |
|-----------------------|----------|-----|--|----------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|
|                       |          |     |  |          |                       |               |                                      |                           | 참여분야   | 참여기간                      |
| 실<br>무<br>기<br>술<br>인 | 도시<br>계획 | 이현지 | 구미 천생산<br>힐링단지 조<br>성사업 타당<br>성조사 및<br>기본 계획 수<br>립 용역 |          | 2023.05.16~2024.05.15 | 259           | 11.90개월<br>(6개월)<br>당해<br>용역기간<br>적용 | 경상북도<br>구미시               | 도시계획   | 2023.05.16~<br>2024.05.15 |
| 계                     |          |     |  |          | 1 건                   |               | 6.00개월                               | ※ 과업기간(6개월) 대비<br>100.00% |        |                           |

# 업 무 중 복 도

| 구 분                   |          | 성 명 | 용 역 명 | 사업<br>개요 | 용역기간     | 계약금액<br>(백만원) | 중복기간<br>(개월) | 발 주 처                   | 사업참여기간 |      |
|-----------------------|----------|-----|-------|----------|----------|---------------|--------------|-------------------------|--------|------|
|                       |          |     |       |          |          |               |              |                         | 참여분야   | 참여기간 |
| 실<br>무<br>기<br>술<br>인 | 도시<br>계획 | 송선영 |       |          | “해당사항없음” |               |              |                         |        |      |
|                       |          |     |       |          |          |               |              |                         |        |      |
|                       |          |     |       |          |          |               |              |                         |        |      |
|                       |          |     |       |          |          |               |              |                         |        |      |
|                       |          |     |       |          |          |               |              |                         |        |      |
|                       |          |     |       |          |          |               |              |                         |        |      |
|                       |          |     |       |          |          |               |              |                         |        |      |
|                       |          |     |       |          |          |               |              |                         |        |      |
|                       |          |     |       |          |          |               |              |                         |        |      |
|                       |          |     |       |          |          |               |              |                         |        |      |
| 계                     |          |     |       |          |          |               |              | ※ 과업기간(6개월) 대비<br>0.00% |        |      |



# 업 무 중 복 도

| 구 분                   |          | 성 명 | 용 역 명 | 사업<br>개요 | 용역기간     | 계약금액<br>(백만원) | 중복기간<br>(개월) | 발 주 처                   | 사업참여기간 |      |
|-----------------------|----------|-----|-------|----------|----------|---------------|--------------|-------------------------|--------|------|
|                       |          |     |       |          |          |               |              |                         | 참여분야   | 참여기간 |
| 실<br>무<br>기<br>술<br>인 | 도시<br>계획 | 장훈  |       |          | “해당사항없음” |               |              |                         |        |      |
|                       |          |     |       |          |          |               |              |                         |        |      |
|                       |          |     |       |          |          |               |              |                         |        |      |
|                       |          |     |       |          |          |               |              |                         |        |      |
|                       |          |     |       |          |          |               |              |                         |        |      |
|                       |          |     |       |          |          |               |              |                         |        |      |
|                       |          |     |       |          |          |               |              |                         |        |      |
|                       |          |     |       |          |          |               |              |                         |        |      |
|                       |          |     |       |          |          |               |              |                         |        |      |
|                       |          |     |       |          |          |               |              |                         |        |      |
| 계                     |          |     |       |          |          |               |              | ※ 과업기간(6개월) 대비<br>0.00% |        |      |

# 업 무 중 복 도

| 구 분                   |    | 성 명 | 용 역 명                                       | 사업<br>개요 | 용역기간   | 계약금액<br>(백만원) | 중복기간<br>(개월)   | 발 주 처                     | 사업참여기간 |                           |
|-----------------------|----|-----|---|----------|--|---------------|--|---------------------------|--------|---------------------------|
|                       |    |     |   |          |  |               |  |                           | 참여분야   | 참여기간                      |
| 실<br>무<br>기<br>술<br>인 | 구조 | 김재구 | 영천 화룡지<br>구 도시개발<br>사업 조사설<br>계용역           |          | 2022.07.05~2028.04.03<br>본용역:1,035일<br>2022.07.05~2025.05.04<br>관리용역:1,065일<br>2025.05.05~2028.04.03 | 1,429         | 23.70개월<br><b>(6개월)</b><br><u>당해<br/>용역기간<br/>적용</u><br><br>관리용역<br>기간제외 | 경상북도<br>개발공사              | 토목구조   | 2022.07.05~<br>2028.04.03 |
|                       |    |     | 인 천 20 도 시<br>개 발 0 1 지 구<br>조 사 설 계 용<br>역 |          | 2022.09.28~2030.09.27<br>본용역:1,826일<br>2022.09.28~2027.09.27<br>관리용역:1,096일<br>2027.09.28~2030.09.27 | 4,545         | 52.90개월<br><b>(6개월)</b><br><u>당해<br/>용역기간<br/>적용</u><br><br>관리용역<br>기간제외 | 한국토지<br>주택공사              | 토목구조   | 2022.09.28~<br>2030.09.27 |
| 계                     |    |     |   |          | 2 건  |               | 12.00개월  | ※ 과업기간(6개월) 대비<br>200.00% |        |                           |

# 업 무 중 복 도

| 구 분                   |    | 성 명 | 용 역 명 | 사업<br>개요 | 용역기간     | 계약금액<br>(백만원) | 중복기간<br>(개월) | 발 주 처                   | 사업참여기간 |      |
|-----------------------|----|-----|-------|----------|----------|---------------|--------------|-------------------------|--------|------|
|                       |    |     |       |          |          |               |              |                         | 참여분야   | 참여기간 |
| 실<br>무<br>기<br>술<br>인 | 구조 | 김재환 |       |          | “해당사항없음” |               |              |                         |        |      |
|                       |    |     |       |          |          |               |              |                         |        |      |
|                       |    |     |       |          |          |               |              |                         |        |      |
|                       |    |     |       |          |          |               |              |                         |        |      |
|                       |    |     |       |          |          |               |              |                         |        |      |
|                       |    |     |       |          |          |               |              |                         |        |      |
|                       |    |     |       |          |          |               |              |                         |        |      |
|                       |    |     |       |          |          |               |              |                         |        |      |
|                       |    |     |       |          |          |               |              |                         |        |      |
|                       |    |     |       |          |          |               |              |                         |        |      |
| 계                     |    |     |       |          |          |               |              | ※ 과업기간(6개월) 대비<br>0.00% |        |      |

# 업 무 중 복 도

| 구 분                   |    | 성 명 | 용 역 명  | 사업<br>개요 | 용역기간  | 계약금액<br>(백만원) | 중복기간<br>(개월)              | 발 주 처                   | 사업참여기간 |                           |
|-----------------------|----|-----|--|----------|---|---------------|---------------------------|-------------------------|--------|---------------------------|
|                       |    |     |  |          |   |               |                           |                         | 참여분야   | 참여기간                      |
| 실<br>무<br>기<br>술<br>인 | 구조 | 나길용 | 빛 가 람 수 질<br>복 원 센 터 공<br>공 하 수 처 리<br>시 설 증 설 사<br>업 기 본 및 실<br>시설계용역 |          | 2022.06.24~2023.06.18<br><u>과업중지</u><br><u>2022.12.23</u> | 1,253         | (미산입)<br>3개월<br>이상<br>중지중 | 나주시상<br>하수도사<br>업소      | 구조     | 2022.06.24~<br>2023.06.18 |
| 계                     |    |     |  |          |   |               | 0.00개월                    | ※ 과업기간(6개월) 대비<br>0.00% |        |                           |

# 업 무 중 복 도

| 구 분                   |    | 성 명 | 용 역 명  | 사업<br>개요 | 용역기간  | 계약금액<br>(백만원) | 중복기간<br>(개월) | 발 주 처                    | 사업참여기간 |                           |
|-----------------------|----|-----|--|----------|---|---------------|--------------|--------------------------|--------|---------------------------|
|                       |    |     |  |          |   |               |              |                          | 참여분야   | 참여기간                      |
| 실<br>무<br>기<br>술<br>인 | 환경 | 김재영 | 거창군 생활<br>폐기물 소각<br>시설 개선<br>(신설) 사업<br>기본 및 실<br>시설계 용역 |          | 2022.09.01~2023.08.31<br>과업중지<br>2023.04.04 | 1,400         | 5.00개월       | 경상남도<br>거창군              | 수질관리   | 2022.09.01~<br>2023.08.31 |
| 계                     |    |     |  |          | 1 건   |               | 5.00개월       | ※ 과업기간(6개월) 대비<br>83.33% |        |                           |

# 업 무 중 복 도

| 구 분                   |    | 성 명 | 용 역 명                                   | 사업<br>개요 | 용역기간                    | 계약금액<br>(백만원) | 중복기간<br>(개월)  | 발 주 처                     | 사업참여기간 |                             |
|-----------------------|----|-----|---|----------|-------------------------|---------------|---|---------------------------|--------|-----------------------------|
|                       |    |     |   |          |                         |               |   |                           | 참여분야   | 참여기간                        |
| 실<br>무<br>기<br>술<br>인 | 환경 | 최유리 | 장흥군 하수<br>도정비 기본<br>계 획 ( 변 경 )<br>수립용역 |          | 2023.04.20~2024. 10. 19 | 1,316         | 17. 13개월<br><u>(6개월)</u><br><u>당해</u><br><u>용역기간</u><br><u>적용</u> | 전라남도<br>장흥군               | 수질관리   | 2023.04.20~<br>2024. 10. 19 |
|                       |    |     |   |          |                         |               |   |                           |        |                             |
| 계                     |    |     |   |          | 1 건                     |               | 6.00개월  | ※ 과업기간(6개월) 대비<br>100.00% |        |                             |

# 업 무 중 복 도

| 구 분                   |    | 성 명 | 용 역 명  | 사업<br>개요 | 용역기간                  | 계약금액<br>(백만원) | 중복기간<br>(개월)                         | 발 주 처                     | 사업참여기간 |                           |
|-----------------------|----|-----|--|----------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|
|                       |    |     |  |          |                       |               |                                      |                           | 참여분야   | 참여기간                      |
| 실<br>무<br>기<br>술<br>인 | 환경 | 박선영 | 망월, 계곡천<br>하 천 기 본 계<br>획 및 하천시<br>설 관 리 대 장<br>작성용역 |          | 2023.05.15~2024.05.13 | 1,120         | 11.84개월<br>(6개월)<br>당해<br>용역기간<br>적용 | 전라남도                      | 수질관리   | 2023.05.15~<br>2024.05.13 |
| 계                     |    |     |  |          | 1 건                   |               | 6.00개월                               | ※ 과업기간(6개월) 대비<br>100.00% |        |                           |